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• POPIS PROJEKATA – ZOP 021223 
 

          MAPA:                1/4:         ARHITEKTONSKI  PROJEKT    
                           IZRADIO:                  STRUCTOR – ŠIBENIK 

              T.D.: 021223 
                          PROJEKTANT:                Filip Jurić, mag.ing.aedif. 

 
MAPA  2/4: GRAĐEVNI PROJEKT    

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE   
   IZRADIO:                 STRUCTOR – ŠIBENIK 

T.D.:031223 
   PROJEKTANT:    Luka Najev, mag.ing.aedif. 
 
MAPA  3/4: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE   

IZRADIO:    Ambo dion d.o.o. 
TD:E-23-234 

PROJEKTANT:     Kristijan Bego d.i.e. 
 
MAPA  4/4: STROJARSKI PROJEKT   

IZRADIO:    Elipsa d.o.o. 
TD: 61-23 

PROJEKTANT:     Krešimir Rupić d.i.s. 
 

 
GLAVNI PROJEKTANT:   
Luka Najev, mag.ing.aedif. 
 

Šibenik, prosinac 2023.g 
 
 
 
 

 
POPIS SVIH PROJEKTANTA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA 
Luka Najev, mag.ing.aedif.G4531, glavni projektant, projekt vodovoda i odvodnje 
Filip Jurić,mag.ing.arch., A5046, projektant, arhitektonski projekt 
Nikolina Šarić, mag.ing.aedif.,suradnik projektanta, projekt vodovoda i odvodnje 
Kristijan Bego, d.i.e., E2501,projektant, elektrotehnički projekt  
Krešimir Rupić,dipl.ing.stroj.,projektant, strojarski projekt 
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• RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
 Suglasno Zakonu o gradnji  Republike Hrvatske / NN RH br. 153/13 i NN RH br. 20/17,39/19, 125/19  imenuje se: 
 
 
 
 

FILIP JURIĆ, 
mag.ing.arch. 

A 5046 
 
 
                  kao                                        P R O J E K T A N T 
 

ARHITEKTONSKOG PROJEKTA  
 
 

INVESTITOR:     DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 
Ante Starčevića 12 
20350 Metković 
OIB: 61379095102 
 

GRAĐEVINA: PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA 
PROSTORA RADIOLOGIJE 
 

LOKACIJA: DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 
KAT.ČEST. 6651/1 
K.O. METKOVIĆ 
 

BR. 
PROJEKTA: 

021223 

ZOP: 021223 

MAPA: 1/4 

 
 
 

Ovo rješenje vrijedi do završetka projektiranja ili opoziva. 
 

         
 
ŠIBENIK, PROSINAC 2023. 
          DIREKTOR: 
                          Luka Najev,mag.ing.aedif. 
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• RJEŠENJE UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH  ARHITEKATA 
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FILIP JURIĆ, mag.ing.arch. OIB 66689241791,  
ovlašteni arhitekt  A 5046 
STRUCTOR d.o.o. 
Ul. Matije Gupca br. 70,  22000 ŠIBENIK 
Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata: 
Klasa: UP/I-034-02/22-01/83 
Urbroj: 505-04-22-2 
 

Na temelju članku 52  Zakona o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17,39/9,125/19) i članka 2 Pravilnika o sadržaju izjave 
projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) projektant daje: 

- IZJAVU O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  
 
kojom se potvrđuje da je projekt: 
 
    

 MAPA:                1/4:         ARHITEKTONSKI  PROJEKT    
                IZRADIO:                  STRUCTOR – ŠIBENIK 

T.D.: 021223 
                             PROJEKTANT:    Luka Najev, mag.ing.aedif. 
 
MAPA  2/4: GRAĐEVNI PROJEKT    

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE   
   IZRADIO:                 STRUCTOR – ŠIBENIK 

T.D.:031223 
   PROJEKTANT:    Luka Najev, mag.ing.aedif. 
 
MAPA  3/4: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE   

IZRADIO:    Ambo dion d.o.o. 
TD:E-23-234 

PROJEKTANT:     Kristijan Bego d.i.e. 
 
MAPA  4/4: STROJARSKI PROJEKT   

IZRADIO:    Elipsa d.o.o. 
TD: 61-23 

PROJEKTANT:     Krešimir Rupić d.i.s. 
 

MEĐUSOBNO USKLAĐEN, te da je: arhitektonski projekt za:  
 

INVESTITOR:     DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 
Ante Starčevića 12 
20350 Metković 
OIB: 61379095102 
 

 
GRAĐEVINA: 

 
PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA 
PROSTORA RADIOLOGIJE 
 

LOKACIJA: DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 
KAT.ČEST. 6651/1 
K.O. METKOVIĆ 
 

BR. PROJEKTA: 021223 
ZOP: 021223 
MAPA: 1/4 
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Međusobno usklađen te da je usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa: 
 

• Zakoni 

1. Zakon o prostornom uređenju (153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

2. Zakonom o gradnji (153/13,20/17,39/19,125/19) 

3. Zakon o građevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( 80/13) 

5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (78/15, 118/18, 110/19) 

6. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( 68/18, 110/18, 32/20) 

7. Zakon o energetskoj učinkovitosti ( 127/14, 116/18, 25/20) 

8. Zakon o zaštiti  okoliša (80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

9. Zakon o zaštiti prirode ( 80/13, 15/18,14/19) 

10. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 

11. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 136/12, 157/13, 
152/14m 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 

12. Zakon o zaštiti na radu ( 71/14, 118/14-ispravak, 154/14, 94/18, 96/18-ispravak) 

13. Zakon o državnom inspektoratu ( 116/08, 123/08-ispravak, 49/11) 

14. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

15. 3. Zakon o normizaciji (NN 80/13 ) 

16. 4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti(NN 80/13 I 14/14, 32/19 ) 
 

• Pravilnici 
 

1. Pravilnik o obveznom sadržaju I opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
2. Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (118/19) 
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17), 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 
4. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (98/99, 29/03, 20/17) 
5. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (46/18, 98,19) 
6. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti  

(78/13) 
7. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda ( 113/08) 
8. Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima ( 85/15) 
9. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (15/19) 
10. Pravilnik o kontroli projekata ( 32/14, 72/20) 
11. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ( 88/17, 90/20, 1/21) 
12. Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade  i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili 

klimatizacije u zgradi ( 73/15) 
13. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje , energetski pregle zgrade, i redoviti pregled sustava 

grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 
14. Pravilnik o načinu izračuna građevinske ( bruto) površine zgrade ( 93/17) 
15. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada ( 105/20) 
16. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu ( 42/68, 45/68) 
17. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (145/04) 
18. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03), 
19. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11) 
20. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
21. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti od požara ( 62/94, 32/97) 
22. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara 

    (52/12) 
23. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN) 
24. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99), 
25. . Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
26. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara ( 29/13, 87/15) 

 

• Tehnički propisi, norme i priznata pravila tehničke prakse 
 

1. Tehnički propis za prozore i vrata (69/06) 
2. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada ( 03/07), 
3. Tehnički propis za dimnjake u građevinama ( 03/07) 
4. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10) 
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5. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje u građevinama (87/08, 33/10) 
6. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada ( 110/08) 
7. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ( 5/10) 
8. Tehnički propis o građevnim proizvodima ( 35/18, 104/19) 
9. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
10. Tehnički propis kojim se usklađuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području ( 4/15, 24/15, 

93/15, 133/15, 36/16, 58/16104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
11. Tehnički propis za građevne konstrukcije ( 17/17, 75/20) 
12. Tehnički propis za zidane konstrukcije ( 01/17) 
13. Tehnički propis za drvene konstrukcije ( 121/07, 58/09, 125/10, 136/12) 
14. Tehnički propis za čelične konstrukcije ( 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 
15. Tehnički propis za betonske konstrukcije ( 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
16. Tehnički propis za aluminijske konstrukcije ( 80/13) 
17. Tehnički propis za staklene konstrukcije ( 53/17) 

• Popis normi 
 
HRN EN 179 HRS ENV 13381;5-7 HRN EN 1838 HRN EN 15254-4 
HRN EN ISO 1182 HRN EN 13823 HRN EN 1993-1-2 HRN EN 15269-1 
HRN ENV 1187/A1 HRN EN 14135 HRN EN 1996-1-2 HRN EN 15269-7 
HRN EN 1364;1-4 HRN EN 50171 HRN EN 8172 HRN EN 15725 
HRN EN 1366;1-9 HRN EN 15080-8 HRN EN ISO 11925-2  
HRN EN ISO 1716 HRN EN 15254-2 HRI CEN/TR 12101;4-5  
HRN EN 1991-1-2 HRN EN 15254-5 HRN EN 13238  
HRN EN 1995-1-2 HRN EN 15269-20 HRN CEN/TS 13381-1  
HRN EN 1999-1-2 HRS CEN/TS 15447 HRN ENV 13381-4  
HRN EN ISO 9239-1 HRN EN 15882-3 HRS ENV 13381-3  
HRN EN 12101;1-3 HRN EN 1125 HRN EN 13501; 1-5  
HRN EN 12101-6 HRN ENV 1187 HRN EN ISO 13943  
HRN EN 13238 HRN EN 1363;1-3 HRN EN 14390  
HRN EN 13381-8 HRN EN 1365;1-6 HRN EN 50172  
HRS ENV 13381-2 HRN EN 1634;1-3 HRS CEN/TS 15117  
 
 
 
 
 
 

      PROJEKTANT:  
                                                           Filip Jurić, mag.ing.arch. 
 
 
Šibenik, prosinac, 2023.g. 
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Temeljem  odredbi Zakona o gradnji, N.N. br. 153/13 i NN br. 20/17, 39/19, 125/19 za   
 

INVESTITOR:     DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 
Ante Starčevića 12 
20350 Metković 
OIB: 61379095102 

 
GRAĐEVINA: PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA PROSTORA RADIOLOGIJE 

 

LOKACIJA: DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 
KAT.ČEST. 6651/1 
K.O. METKOVIĆ 

 
BR. PROJEKTA: 021223 

ZOP: 021223 

MAPA: 1/4 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. TEHNIČKI DIO 
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2.1 PRIKAZ PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA, TE ISPUNJAVANJE TEMELJNIH 
ZAHTJEVA 

 
Popis primjenjenih zakona i propisa 
 

• Zakoni 
Zakon o prostornom uređenju (153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
Zakonom o gradnji (153/13,20/17,39/19,125/19) 
Zakon o građevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( 80/13) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( 78/15, 118/18, 110/19) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu ( 68/18, 110/18, 32/20) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti ( 127/14, 116/18, 25/20) 
Zakon o zaštiti  okoliša (80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakon o zaštiti prirode ( 80/13, 15/18,14/19) 
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
Zakon o zaštiti na radu ( 71/14, 118/14-ispravak, 154/14, 94/18, 96/18-ispravak) 
Zakon o državnom inspektoratu ( 116/08, 123/08-ispravak, 49/11) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 

• Pravilnici 
 

Pravilnik o obveznom sadržaju I opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
Pravilnik o tijelima, dokumentacji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (118/19) 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17), 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti ( 78/13) 
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda ( 113/08) 
Pravilnik o kontroli projekata ( 32/14, 72/20) 
Pravilnik o načinu izračuna građevinske ( bruto) površine zgrade ( 93/17) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada ( 105/20) 
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu ( 42/68, 45/68) 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (145/04) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03), 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11) 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti od požara ( 62/94, 32/97) 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara 
    (52/12) 
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara ( 29/13, 87/15) 

 

• Tehnički propisi, norme i priznata pravila tehničke prakse 
 

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ( 5/10) 
Tehnički propis o građevnim proizvodima ( 35/18, 104/19) 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
Tehnički propis kojim se usklađuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području ( 4/15, 24/15, 93/15, 
133/15, 36/16, 58/16104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
Tehnički propis za građevne konstrukcije ( 17/17, 75/20) 
Tehnički propis za zidane konstrukcije ( 01/17) 
Tehnički propis za drvene konstrukcije ( 121/07, 58/09, 125/10, 136/12) 
Tehnički propis za čelične konstrukcije ( 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 
Tehnički propis za betonske konstrukcije ( 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 

 
 
 
 
 
 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html
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• Popis normi 
 
HRN EN 179 HRS ENV 13381;5-7 HRN EN 1838 HRN EN 15254-4 
HRN EN ISO 1182 HRN EN 13823 HRN EN 1993-1-2 HRN EN 15269-1 
HRN ENV 1187/A1 HRN EN 14135 HRN EN 1996-1-2 HRN EN 15269-7 
HRN EN 1364;1-4 HRN EN 50171 HRN EN 8172 HRN EN 15725 
HRN EN 1366;1-9 HRN EN 15080-8 HRN EN ISO 11925-2  
HRN EN ISO 1716 HRN EN 15254-2 HRI CEN/TR 12101;4-5  
HRN EN 1991-1-2 HRN EN 15254-5 HRN EN 13238  
HRN EN 1995-1-2 HRN EN 15269-20 HRN CEN/TS 13381-1  
HRN EN 1999-1-2 HRS CEN/TS 15447 HRN ENV 13381-4  
HRN EN ISO 9239-1 HRN EN 15882-3 HRS ENV 13381-3  
HRN EN 12101;1-3 HRN EN 1125 HRN EN 13501; 1-5  
HRN EN 12101-6 HRN ENV 1187 HRN EN ISO 13943  
HRN EN 13238 HRN EN 1363;1-3 HRN EN 14390  
HRN EN 13381-8 HRN EN 1365;1-6 HRN EN 50172  
HRS ENV 13381-2 HRN EN 1634;1-3 HRS CEN/TS 15117  
 
 

Prikaz tehničkih rješenja za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu 
 
Prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se prikaz primjenjenih tehničkih rješenja u ovom projektu, a 
vezano za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. 
 

PRIMJENJENI PROPISI, ZAKONI I NORME 
Prilikom izrade ovog projekta korištena su načela građevinske regulative navedene u popisu primjenjenih zakona, propisa i 
standarda (prethodno navedeni). 
 
TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU - OPIS TEHNIČKIH SVOJSTAVA 
Obzirom na odabrane materijale, tip konstrukcije i način izvedbe građevine, predviđa se da će građevina pri normalnoj uporabi 
zadržati odgovarajuća svojstva u projektnom periodu. Obzirom na lokaciju same građevine u odnosu na susjedne objekte, 
komunalne i druge instalacije, građevina i korištenje građevine ne ugrožava pouzdanost susjednih građevina i stabilnost okolnog 
zemljišta, prometnica i sl. 
 
Mehanička otpornost i stabilnost 
Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne 
mogu dovesti: rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na 
drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao 
rezultata nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. Ovo se dokazuje statičkim proračunom u okviru ovog 
projekta, te primjenom odgovarajućih propisa prilikom projektiranja i izvedbe. 
Sigurnost u slučaju požara 
Građevina je projektirana i treba biti izgrađena tako da u slučaju izbijanja požara: je nosivost građevine zajamčena tijekom 
određenog razdoblja, nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno, širenje požara na okolne građevine je 
ograničeno, korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni, sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 
Higijena, zdravlje i okoliš 
Građevina je projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja neće predstavljati prijetnju za higijenu ili zdravlje i 
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te tijekom cijelog svog vijeka trajana neće imati iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili 
klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a poseno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: istjecanja otrovnog plina, 
emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor, 
emisije opasnog zračenja, ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo ,ispuštanja opasnih 
tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu, pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih 
plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada, prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine 
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
Građevina će biti projektirana i treba biti izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom 
uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. 
Posebno, građevina je projektirana i mora biti izgrađena vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene 
pokretljivosti. 
Zaštita od buke 
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na 
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 
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Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
Građevina i njene instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjestudenie su projektirane i moraju biti izgrađene tako da 
količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. 
Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 
Održiva uporaba prirodnih izvora 
Građevina je, a treba biti izgrađena i postojeća uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno da jamči 
sljedeće: ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost građevine, 
uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 
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2.2 OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

2.2.1. UVOD 
 
TEHNIČKI OPIS 
 
ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
Planiranim zahvatom u prostoru urediti će se postojeće prostorije radiologije u „Domu zdravlja Metković“. 
Neki postojeći pregradni zidovi će se uklanjati, te će se izvesti dio novih pregradnih zidova unutar prostora radiologije. 
Nakon uređenja, prostor radiologije će sadržavati sljedeće prostorije: hodnik u sklopu kojeg se nalaze 2 svlačionice i prostor za 2 
RTG tehničara, dvije prostorije za ultrazvuk (u sklopu jedne od tih dviju prostorija se nalazi i WC za doktora), prostora sa 
rengenom i CT-om, te prostorije za osoblje u sklopu koje se nalazi i kupaonica za osoblje. 
Projektom je predviđeno oblaganje postojećih zidova, u prostoriji sa rengenom i CT-om, sa pločama od gipskartona, te se 
između zida i ploče postavlja obloga od olovnih ploča debljine d=2mm koja će služiti spriječavanju ionizirajućeg zračenja. 
Također zidovi od gipskartona u toj prostoriji će  sadržavati olovo, kao i vrata koja se ugrađuju u prostorije sa CT uređajem i sa 
RTG-om biti će obložena olovnim pločama radi sprječavanja prolaska zračenja.  
Pregradni zidovi između ostali prostorija izvest će se od gipskartonskih ploča debljine 10,0 cm. 
Pod u predmetnim prostorijama izvesti će se na način da se predviđa izvedba novog sloja PVC podne obloge sa pripadajućim 
holkerima, dok će pod u sanitarnim prostorijama i prostoriji za osoblje biti izveden od keramičkih pločica. 
Između radnog prostora doktora i dijela sa CT-om, kao i radnog prostora doktora i dijela sa rengenom se ne izvode nikakvi 
otvori, već će se sa unutarnje strane ugraditi kamera za nadzor.  
Svi zidovi bojaju se vodoperivim bojama,dok se strop koji se izvodi u sistemu spuštenog stropa sa gipskartonskim pločama, boja 
sa poludisperzivnim bojama, sve u bijeloj boji.  
Prilikom pripremnih radova i radova na rušenjima i uklanjanjima potrebno je posebnu pažnju posvetiti dijelovima objekta, 
konstrukcije,instalacija, otvora, koji se zadržavaju, i pri tome paziti da se bilo što ne ošteti. U slučaju oštećenja izvođač se 
obvezuje sanaciju izvesti o vlastitom trošku. 

 
 

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
 

Prilikom izvođenja radova potrebno se pridržavati sljedećih mjera zaštite okoliša. 
 
1. Primjerenom signalizacijom obilježiti područje izvođenja radova.  
2. Vrijeme gradnje uskladiti s odlukom lokalne samouprave s obzirom na turističku sezonu.  
3. Spriječiti nepotrebnu degradaciju staništa biljaka i životinja ograničavanjem radova na najmanju moguću površinu gradnje 
zahvata.  
4. Eventualni višak zemljanog materijala nastao prilikom zemljanih radova do odvoženja na konačnu lokaciju prema uvjetima 
nadležnog komunalnog poduzeća privremeno deponirati na, za tu svrhu, unaprijed određeno mjesto u projektu uređenja 
gradilišta.  
5. Prilikom izvođenja zemljanih radova humusni sloj deponirati na za to predviđeno mjesto i nakon završetka gradnje upotrijebiti 
na prostorima koji će se krajobrazno urediti.  
6. Površine za kretanje i parkiranje vozila i mehanizacije nakon završetka radova rekultivirati koristeći humus i plodno tlo iz 
iskopa na gradilištu.  
7. Prilikom izvođenja zahvata kretanje teške mehanizacije ograničiti na postojeću cestovnu infrastrukturu ili putove. Zabranjeno 
je kretanje teške mehanizacije i strojeva, kao i skladištenje građevinskog materijala, izvan planirane zone.  
8. Rasute (sipke) terete prilikom transporta pokriti zaštitnim pokrivačem radi sprečavanja prašenja i rasipanja tijekom prijevoza.  
9. Tijekom uređenja koristiti tehnički ispravne strojeve. Njihovo servisiranje i popravci moraju se odvijati izvan lokacije zahvata ili 
na posebno uređenom prostoru (nepropusna podloga), kako bi se spriječilo eventualno procjeđivanje goriva ili maziva u okolno 
tlo, vodu i more. Strogo je zabranjeno ispuštanje goriva i maziva ili drugih tekućina u tlo i more na gradilištu, a u slučaju takvog 
događaja potrebno je odmah sanirati ili ukloniti onečišćeni sloj.  
10. Na lokaciji treba osigurati priručna sredstva (materijal za upijanje: absorbens, piljevina, apsorbirajuće brane i sl.) za  brzu 
intervenciju u slučaju izlijevanja štetnih tvari, a onečišćena apsorbirajuća sredstva predavati na zbrinjavanje ovlaštenom 
skupljaču.  
11. Za vrijeme sušnih dana gradilišne površine po potrebi prskati vodom da se spriječi nastanak emisija prašine u zrak, 
materijale iskrcavati što bliže tlu, smanjiti brzinu kretanja građevinskih strojeva i mehanizacije.  
12. Zabraniti loženje vatre na prostoru gradilišta, kao i rukovanje otvorenim plamenom, te pažljivo rukovati lako zapaljivim 
tvarima kako ne bi došlo do požara.  
13. Prilikom uređenja platoa suhog veza osigurati nekontrolirani unos različitih vrsta onečišćenja i otpadnog građevnog materijala 
u more.  
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14. Za radove na otvorenom prostoru i gradilištima (buka gradilišta) dopuštena ekvivalentna razina buke tijekom dnevnog 
razdoblja iznosi 65 dB, a u razdoblju od 8 do 18 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB. Pri 
noćnom radu ekvivalentna razina buke ne smije prijeći vrijednosti od 40 dB - zona namijenjena samo stanovanju i boravku, 
odnosno 45 dB – zona mješovite, pretežito stambene namjene. Dopuštena ekvivalentna razina buke mora se uskladiti s 
Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, 
broj 143/21).  
15. Sav nastali građevinski i biorazgradivi otpad predati ovlaštenom sakupljaču, prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu 
koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16).  
16. Gradilište opremiti kontejnerima za odlaganje komunalnog otpada, a njihovo redovito pražnjenje i odvoz ugovoriti s 
ovlaštenim komunalnim poduzećem.  

 
SAM PROJEKTIRANI ZAHVAT NE UTJEČE NA ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA. 
 

2.3 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
OPĆI DIO 
Kod svih građevinskih i građevinsko obrtničkih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predviđenog važećim 
standardima, projektom, opisima u troškovniku kao i upotreba stručne radne snage. 
Prije početka izvođenja, izvođač je dužan na gradilištu kontrolirati sve mjere potrebne za rad, te pregledati sve izvršene radove 
odnosno podloge prema kojima će se izvoditi radovi na građevini. Posebnu pažnju treba posvetiti usklađivanju građevinskih i 
instalaterskih projekata. Ukoliko se uoči određena nepravilnost ili nelogičnost, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti 
nadzornog inženjera, glavnog  projektanta i zatražiti adekvatno rješenje. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa važećom tehničkom regulativom I čini osnovu za izradu i provedbu 
plana kontrole sudionika i izvođenju – NADZOR I IZVODITELJ. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o 
izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete. 
Postupak izgradnje mora biti u skladu sa važećim zakonom o prostornom uređenju (153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i 
zakonom o gradnji (153/13,20/17,39/19,125/19). 
Investitor mora osigurati stručan nadzor nad građenjem u cijelosti i nad pojedinim segmentima. 
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju I o svim eventualnim primjedbama I uočenim 
nedostatcima obavijestiti investitora odnosno nadzorni organ. 
Izvođač je dužan putem dnevnika registrirati sve izmjene I eventualna odstupanja od projekta, a po dovršenju gradnje predati 
investitoru projekt izvedenog stanja. 
 - Važeći propisi 
 Važeći propisi I standardi sadržani su u prikazima sa pojedinim radovima /ZAKON O NORMIZACIJI RH NN 80/13 
 - Obvezna tehnička dokumentacija na gradilištu 
Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe I kontrole dostaviti svu tehničku dokumentaciju. 

- POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA 
 - GLAVNI PROJEKT 
 - IZVEDBENI PROJEKT (ako je dogovoren s investitorom) 
 - Obvezna dokumentacija evidencije I kontrole radova 
Izvoditelj radova je dužan voditi evidenciju radova: 
  - dnevnik na gradilištu I dnevnike kooperantskih radova 
  - dnevnik zavarivačkih radova 
  - dnevnik montaže 
Izvoditelj je dužan za sve materijale, postupke I uređaje, a u skladu sa navedenim propisima osigurati ateste I isprave te ih  
pravovremeno prije početka radova ili ugradnje dostaviti na pregled nadzornom inženjeru. 
Nadzorni inženjer dužan je kontrolirati sve faze rada I postupaka kao I ateste I isprave materijala I uređaja. Dužan je pregledavati 
dnevnike u skladu sa Zakonom I upisivati primjedbe, kao I konstatirati otklanjanje nedostataka po primjedbama, 
Za sve neusklađenosti I potrebe za izmjenama potrebna je suglasnost Projektanta I dopune u tehničkoj dokumentaciji. 
  
- OSNOVNI PROGRAM RADA KONTROLE 
 Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip građevine jesu: 
- neprekidna kontrola projektnih rješenja I stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati I usuglasiti sa projektantom. 
- neprekidna kontrola postupka izvedbe, a prema tehničkoj ili tehnološkoj dokumentaciji 
-neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala, postupaka I isprava. 
- Neprekidna kontrola mjera I odstupanja 
- međufazno I fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, što se evidentira zapisnikom o preuzimanju. 
- Čuvanje svih dokumenata tehničke dokumentacije I izvedbe 
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GRAĐEVINSKI RADOVI 
  
- Tijekom građenja investitor mora osigurati stručan nadzor nad građenjem u cijelosti I nad pojedinim segmentima.  
- Tijekom građenja nadzorni inženjer dužan je voditi računa da se gradi u skladu s građ. dozvolom i Zakonom i posebnim 
propisima, te da je kvaliteta radova, ugrađena oprema i materijal u skladu s zahtjevima glavnog projekta, te da je kvaliteta 
dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 
- Investitor je dužan građenje povjeriti izvođaču koji ispunjava uvjete prema  Zakona o gradnji. 
- Izvođač ne smije početi s izvođenjem radova ako nije izdana potvrda na glavni projekt 
- Izvođač se tijekom izvođenja radova mora u potpunosti pridržavati odredbe Zakona o gradnji. 
- Po završetku radova na izvođenju instalacija, investitor u dogovoru sa izvođačem podnosi zahtjev za tehnički pregled , odnosno 
izdavanje uporabne dozvole za izvedenu instalaciju. 
- Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole investitor podnosi tijelu graditeljstva koje je izdalo potvrdu na glavni projekt. 
- Troškove postupka tehničkog pregleda snosi investitor. 
 - Na dan tehničkog pregleda investitor je dužan komisiji za tehnički pregled dati na uvid potrebnu dokumentaciju .. 
 - Nadzorni inženjer dužan je napisati završno izvješće o izvedbi građevine /izvedbi instalacija/, radi utvrđivanja da li instalacija 
ispunjava potrebna svojstva, te da li ispunjava postavljene zahtjeve u smislu kvalitete ugrađenog materijala, opreme, izvedenih 
radova i funkcionalnosti. 
- Nadzorni inženjer dužan je komisiju izvijestiti o tome, gdje izvoditelj  
eventualno nije postigao potrebnu kvalitetu, te u dogovoru s izvoditeljem pribaviti sve dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala, 
opreme i izvedenih radova /izjave, atesti, isprave, certifikati/. 

- Ugrađeni materijal i oprema mora odgovarati važećim teh. propisima i normama, odnosno odgovarati normama i tehničkim 
propisima koji se Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao republički 
standardi, odnosno propisi /NN RH 53/91/. 

- Oprema i materijali koji se ugrađuju moraju biti nabavljeni samo od renomiranih  proizvođača koji propisanom dokumentacijom / 
izjavama, atestima, certifikatima/ mogu dokazati kvalitetu proizvoda, odnosno besprijekornu funkcionalnost istih u eksploataciji.  
- Eventualne nedostatke u izvedbenoj instalaciji, koje je komisija za tehnički pregled uočila, izvoditelj je dužan ukloniti, te nakon 
otklonjenih nedostataka o tome preko nadzornog inženjera izvijestiti komisiju za tehnički pregled.  
- Garantni rok za kvalitetu izvedenih radova je dvije godine od dana prijema građevine, odnosno izdavanja uporabne dozvole od 
strane komisije za tehnički pregled. Za ugrađenu opremu vrijedi garancija proizvođača, koju uz ateste izvoditelj predaje 
investitoru.Za vrijeme garantnog roka izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti nedostatke uslijed eventualne loše izvedenih ili 
loše kvalitete materijala. 
- Rezultate navedenog ispitivanja nadzorni inženjer dužan je osim u zapisnik, upisati u građevinski dnevnik i u svoje završno 
izvješće. 
- Ukoliko su ispitivanja instalacija pokazala pozitivne rezultate tj. instalacija postiže zadane parametre, nadzorni inženjer dužan je 
dati svoje pozitivno mišljenje u smislu kvalitetnog preuzimanja inst. od strane izvoditelja. 
 
 
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 
Kod izvedbe betonskih i arm. betonskih radova izvoditelj se u svemu mora pridržavati: 
-Pravilnika o tehničkim normama za beton i armirani beton (SL 11/87), 
-Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za lakoagregatni beton, 
-Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom 
djelovanju vode i tla, 
-Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za spregnute konstrukcije, 
-Za armiranobetonske konstrukcije primjenjivat će se: 
-Glatki čelik   GA - 240/360 HRN-C.B3.021, HRN-C.K6.020 
   GA - 340/500 HRN-C.B0.500 
-Rebrasti čelik                  RA-400/500 HRN-C.B4.114 
-Mreže                   MAG - 500/560 
-Cement  HRN-B.D1.010, HRN-B.C1.011, HRN-B.C1.012, HRN-B.C8.022. 
-Agregat                  HRN-B.B8.001, HRN-B.B8.070. 
Osim toga izvoditelj se mora pridržavati svih tehničkih propisa i normi s obveznom primjenom za čelik, cement, agregat i ostale 
materijale. 
U pogledu dimenzija i kvalitete oplata mora biti izvedena prema važećim tehničkim propisima s obveznim, važećim normama, 
mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN-i, kao i ostali materijali koji se koriste pri izradi oplate. 

-Okruglo tehničko drvo HRN-D.B1.024, HRN-D.B1.025 
-Tesano crnogorično drvo HRN-D.B7.020 
-Rezano crnogorično drvo HRN-D.C1.040, HRN-D.C1.041 
Pod glatkom oplatom podrazumjeva se oplata s glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. Površina 

betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je dužan bez posebne naknade nakon skidanja oplate, očistiti površinu 
betona od eventualnih  curki  i ostataka premaza oplate i sl. 
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Ugradbu betona treba izvesti pažljivo uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu kod ugradbe, beton se sabija vibratorom 
odnosno pervibratorom ovisno o konstrukciji. Vibriranje vršiti do te mjere da ne dođe do segregacije betona. 
Kod izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se pridržavati nacrta oplate, armaturnih nacrta, detalja za razne  
ugradbe, statičkog proračuna te uputa projektanta - konstruktera i nadzornog inženjera. 
Marke i kvaliteta betona za sve arm. bet. i montažne konstrukcije su određene u statičkom proračunu, pa ih se izvoditelj mora 
pridržavati, kao i dimenzija određenih nacrtima. 
Izvoditelj je dužan tijekom gradnje uzimati probne betonske kocke od svake karakteristične konstrukcije (jedna proba na svakih 
20 m3 ugrađenog betona). Postupak kod uzimanja uzoraka do ispitivanja mora biti prema važećim propisima. Sve troškove oko 
redovnog ili izvanrednog ispitivanja kvalitete betona snosi izvoditelj. 
Tehnologiju izvedbe te eventualne prekide betoniranja izvesti po uputi konstruktera. 
Obrada gornjih površina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traži drugačije  
Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom. 
Armiranobetonski, montažni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke površine i izvode se u pravilu u glatkoj ili limenoj oplati. 
Svu dokumentaciju za montažne elemente koju izrađuje izvoditelj, dužan je dati na odobrenje projektantu i nadzornom inženjeru. 
Količine željeza (armature) u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine date su u armaturnim nacrtima. 
U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od rđe, rezanje, savijanje i montaža. Cijena položene armature je 
ista bez obzira da li je na sastavcima zavarena ili vezivana. 
Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje može započeti tek nakon pregleda i 
preuzimanja armature po nadzornom inženjeru. 
Prilikom betoniranja naročito treba paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim proračunom i nacrtom. 
U jediničnim cijenama betonskih i armiranobetonskih konstrukcija sadržani su svi pripremni radovi, skele, zaštita betona od 
niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka. 
U pravilu kod armiranobetonskih radova cijena betona, oplate i željeza date su odvojeno, a u slučajevima kada nisu posebno 
iskazani, jedinična cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom). 
Obračun radova za betonske i armiranobetonske konstrukcije izvodi se prema važećim propisima i prosječnim normama u 
građevinarstvu, ako to nije troškovnikom drugačije predviđeno.   
 
 
ZIDARSKI RADOVI 
 
Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada (SL 17/70) i 
važećim normama s obveznom primjenom. 
Norme za zidarske radove su: 
-  Za opekarske proizvode:  HRN-B.D1.009, HRN-B.D1.010, HRN-B.D1.011, HRN-B.D1.013, HRN-B.D1.014, 

HRN-B.D1.015, HRN-B.D1.024, HRN- B.D1.030. 
-  Za betonske blokove: HRN-U.N1.011, HRN-U.N1.020, HRN-U.N1.100. 

Za plino i pjenobetonske proizvode: HRN-U.M1.050, HRN-U.M1.054, HRN-U.M1.056, HRN-U.M1.058. 
-  Za gips i gipsane elemente:  HRN-B.C1.030, HRN-U.N2.010. 
-  Za cement:  HRN-B.C1.011, HRN-B.C1.015  
-  Za građevno vapno:  HRN-B.C1.020, HRN-B.C1.021. 
-  Za mort za žbukanje i zidanje:  HRN-U.M2.010, HRN-U.M2.012, HRN- U.M8.002. 

Odstupanje od projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim  inženjerom i 
projektantom. Isto vrijedi i za materijal koji se ugrađuje. 
Zidanje blok ili običnom opekom mora biti čisto s pravilnim vezom i s dobro zalivenim spojnicama. Redovi moraju biti vodoravni 
sa spojnicama maksimalne debljine 1 cm. 
Za zidanje se ne smiju upotrijebiti elementi od pečene gline marke manje od MO-10. 
Zidanje Siporex blokovima je u pravilu isto kao s opekom, samo su reške maksimalne debljine 0,5 cm. Siporex blokovi moraju 
biti pravilne dimenzije prema normama i atestirani od tvornice. Kod manipuliranja tim materijalom treba posebno paziti da se ne 
oštećuje i da je zaštićen od oborina i smrzavice. 
Zidanje nije dozvoljeno kod temperatura nižih od 0° C. Sve eventualne smrznute zidove treba srušiti i ponovo sazidati. 
Mort za pojedine namjene mora imati slijedeće omjere, ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno: 
-  Vapneni mort 1:1-za žbukanje stropa  
-  Vapneni mort 1:3-za unutarnje žbukanje M-0,5 
-  Produžni cem. mort 1:2:5 M5, M2,5 -za žbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih zidova 1/2 opeke na dalje. 
-  Cementni mort 1:4-za pačokiranje. 
-  Cementni mort 1:3-za cementnu glazuru podova i ugradbu željeznih  predmeta M10. 
-  Vapno za žbukanje mora biti odležano barem tri mjeseca. Pijesak mora biti oštar i čist. 
-  Cementno mlijeko za prskanje zidova mora sadržavati 10% oštrog čistog pijeska. 

Fina žbuka izvodi se u pravilu na već potpuno osušenu grubu žbuku, a izrađuje se od finog prosijanog pijeska. 

Ukupna debljina žbuke je 1,5 do 2 cm. Ne smiju se vidjeti tragovi glačalice niti pukotine od naglog sušenja. 
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Ugradbe treba izvoditi prema opisu, nacrtima i propisima. Ako za ugradbe treba dubiti zidove ili stropove, onda se to mora vršiti 
pažljivo bez suvišnih oštećenja. Armatura se u tom slučaju kao ni tlačna zona betona ne smije dirati. 
U jediničnim cijenama uračunati su svi radovi dotične stavke, sa dobavom potrebnog materijala i građevnih dijelova, sa 
istovarom i uskladištenjem na gradilištu, sav horizontalni i vertikalni transport do radnog mjesta, kao i sva potrebna radna snaga i 
režijski troškovi. 

 
Sve potrebne skele za građevinske radove moraju biti uračunate u jediničnim cijenama pojedinih stavaka troškovnika, te se ne 
smiju posebno obračunavati. 
Kod zidarskih ugradbi nije uračunata izrada ili dobava elemenata koji se ugrađuju, osim kada se to u stavci troškovnika posebno 
traži. 
 
 
BRAVARSKI RADOVI 

 
Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu u troškovniku i uputama projektanta i nadzornog inženjera. 
Materijali za izradu moraju odgovarati važećim normama i pravilnicima. Gotovi ugrađeni elementi moraju odgovarati Pravilniku o 
tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 21/90). 
Norme za materijale su za: 
- kvadratno željezo HRN-C.B3.024.  (vruće valjani) 
- plosno željezo      HRN-C.B3.025. (vruće valjani) 
- okruglo željezo    HRN-C.K6.020. 
- profilno željezo    HRN-C.B0.500. 
- čelični limovi       HRN-C.B4.110., HRN-C.B4.111., HRN-C.B4.112. 
- rebrasti limovi od aluminija HRN-C.C4.060. 
- profili od aluminija HRN-C.C3.020. 

Prije početka izrade sve mjere kontrolirati u naravi. 
Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke detalje radi odobrenja. 
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi da uslijed 
temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. 
Prije otpreme na gradilište sve čelične dijelove očistiti od nečistoća, masnoće, valjaoničke zgure i sl. i premazati antikorozivnim 
temeljnim premazom. Elementi koji nisu dostupni nakon ugradbe moraju se premazati trajnim i kvalitetnim premazom. Zavarene 
dijelove i druge spojeve treba prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro očistiti. 
Okov mora biti prvoklasne kvalitete i odgovarati HRN-M.K3.032. i HRN-M.K3.031. 
Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka mora biti minimalno. Brtvljenje željeznih okvira vrata, prozora i 
stijena prema zidu i stropu treba izvesti bitrax  
trakom ili trajnoelastičnim kitom, prije postavljanja pokrivnih profila ili limova. 
Ponuđač ovih radova obvezan je u okviru ponuđene cijene izvršiti sav rad i ugraditi sav materijal potreban do pune gotovosti 
odnosno funkcionalnosti svake stavke. 
Kod vrata gdje je određena vatrootpornost (npr. F30,F60) izvođač mora dostaviti  atest o postignutoj vatrootpornosti. 
Sve eventualne nejasnoće riješiti sa projektantom odnosno nadzornim inženjerom prije izrade odnosno ugradnje. 
Svi bravarski radovi obračunavaju se po težini materijala ukoliko nije drugačije opisano u stavci (kom,m’). Svaka stavka 
bravarskih radova obuhvaća dobavu i dostavu potrebnog materijala, uskladištenje do upotrebe, sav vertikalni i horizontalni 
transport, izradu, montažu i ugradnju, sa svim potrebnim spojnim materijalom te potreban okov prema izboru projektanta. 
 
TESARSKI RADOVI 
 
Tesarske radove treba izvesti stručno i točno prema opisu, nacrtima, statičkom računu i postojećim propisima za drvene 
konstrukcije. 
Prije početka radova izvoditelj je dužan kontrolirati na gradnji sve mjere potrebne za izvedbu i usporediti ih s nacrtima. Ukoliko je 
došlo do većih razlika koje bi mogle utjecati na izvedbu, mora o tom obavijestiti nadzornog inženjera i od njega zatražiti rješenje. 
Izvedene oplate moraju biti sposobne da podnesu predviđeno opterećenje, stabilne, otporne i ukrućene da ne dođe do 
deformacija u bilo kojem pravcu. 
Unutarnje površine moraju biti čvrste i ravne. Loše, nepropisno  drvo kao i loše rezana građa  nesmije se upotrijebiti. 
Građa za krovište mora biti kvalitetna i odgovarati ustaljenim normama HRN-C.C1.040 i C.C1.041. 
Za fasadne skele izvođač predlaže materijal, oblik i dimenzije, a u cijeni stavke uračunata je i izrada nacrta i statičkog proračuna 
skele. 
 
IZOLACIJSKI RADOVI 

Ovi uvjeti odnose se na sve izolacijske radove na ravnim krovovima, prohodnim terasama i drugim podovima te postojećim i 
novim zidovima, kao i na radove koji su u vezi s tim radovima. 
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Ravnim krovom se smatra konstrukcija koja trajno štiti zgradu od prodiranja atmosferske vode, zimi čuva prostorije ispod krova 
od gubitaka topline, a ljeti od zagrijavanja. 
U smislu izvođenja ravnim krovom se podrazumijeva krov sa nagibom do 25  (40%). 

Hidroizolacija mora po svom sastavu obzirom na slojeve odgovarati Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za 
ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (SL 26/69). Svi materijali koji se ugrađuju moraju po svom sastavu, 
fizikalnomehaničkim osobinama i obliku odgovarati važećim standardima-normama za dotične materijale i za njih moraju 
postojati atesti. Ukoliko za pojedine materijale ne postoje važeći standardi, za njih moraju postojati atesti sa mišljenjem ovlaštene 
stručne institucije, da se mogu upotrebljavati za hidroizolacije u predviđenim kombinacijama. Oštećeni, sljepljeni ili na bilo koji 
drugi način neispravni materijali ne smiju se ugrađivati. 
Izolacijski radovi moraju biti izvedeni prema projektu, a u skladu s važećim propisima, uputstvima proizvođača materijala, te  
prema oprobano ispravnim i ustaljenim načinima rada. 
Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode izolacijama ili se izvode paralelno ili nakon izolacija, a čije izvođenje stvara 
mogućnost oštećivanja izolacije, moraju se najpažljivije izvesti. 
Prije početka izvedbe izolacijskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova, 
koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija. 

Izvođenje izolacijskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti 
odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobrog kvaliteta, sigurnost i dugotrajnosti. 
Izvođač je dužan dati za izolacijske radove garanciju od pet (5) godina od dana tehničkog preuzimanja objekta. 

Norme za izolacijske radove su: 
- Hladni premazi (resitol)  HRN-U.M3.240, HRN-U.M3.242 
- Bitumenizirani stakleni voal  HRN-U.M3.248 
- Bitumenizirana aluminijska folija  HRN-U.M3.229, HRN-U.M3.230 
- Aluminijska folija nebitumenizirana  HRN-U.M3.100 
- Bitumenizirane trake sa uloškom od staklene tkanine  HRN-U.M3.234 
- Bitumenizirane trake sa uloškom od staklenog voala   HRN-U.M3.231,HRN U.M3.300 
- Bitumenizirani stakleni voal   HRN-U.M3.227 
- Bitumenizirane trake sa uloškom od sirove krovne ljepenke  HRN- U.M3.226 
- Bitumenizirana krovna ljepenka  HRN-U.M3.232 
- Izolirajuće ploče (polistiren ) HRN-G.C7.201 
- Mineralna vuna  HRN-U.M9.015 
Ako se ne može upotrijebiti materijal naveden u opisu radova, upotrijebit  se smije samo istovjetan proizvod, ali uz odobrenje 
nadzornog inženjera. 
Ako u opisu radova nije izričito propisan određeni materijal, izvođač mora na vlastitu odgovornost izabrati i pripremiti materijal 
koji odgovara mjestu ugradbe, a u skladu  je sa važećim propisima i normama. 
Izvođač treba prema svom saznanju odlučiti da li je izolaciju potrebno dilatirati još na dodatnim mjestima osim na mjestu 
dilatacije konstrukcije. U jediničnim cijenama uračunati su svi radovi dotične stavke, sa dobavom potrebnog materijala, istovarom 
i uskaldištenjem na gradilištu, sav horizontalni i vertikalni transport do radnog mjesta, kao i sva potrebna radna snaga i režijski 
troškovi. 
Obračun se vrši prema tlocrtnoj površini izolacije bez dodataka na razvijenu površinu. 
 
 
STOLARSKI RADOVI 
 
Materijali za izradu elemenata kao i svi gotovi elementi i njihova montaža moraju odgovarati važećim normativima, pravilnicima i 
standardima te usklađeni sa Pravilnikom o tehničkim normama za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 

Norme za materijale su: 
- Vrste drveta  HRN-D.A0.020., HRN-D.A0.021., HRN-D.A0.022. 

- Furnir  HRN-D.C5.020. 
- Šperploče  HRN-D.C5.021. 
- Iverica  HRN-D.C5.030. 
- Vijci  HRN-M.B1.024., HRN-M.B1.510. 
- Okov za kombinirano otvaranje  HRN-M.K3.300. 
- Ostali okov  HRN-M.K3.020 do 324. 

Za izradu drvenih elemenata: 
- Spajanje drva  HRN-D.E1.010. 
- Vanjska stolarija  HRN-D.E1.020., HRN-D.E1.100., HRN-D.E8.193. 
- Unutarnja stolarija  HRN-D.E1.011., HRN-D.E1.012. 

-Drvo za izradu elemenata mora biti zdravo, jednolične strukture i boje, bez kvrga i suho (vlažnost 12-15%). 
Za sve ostale materijale iverice, panel ploče, iveral i sl., treba pribaviti ateste o kvaliteti. 
Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za završnu obradu. 
Sva se stolarija ugrađuje mokrim ili suhim postupkom ovisno o opisu same stavke. Prije ugradbe slijepih okvira kod 
suhog postupka, stolar je dužan prekontrolirati mjere i stanje zapisnički konstatirati. 
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Unutarnja stolarija 
 
Sva vratna krila izrađuju se prema opisu pojedine stavke. Letvice za pričvršćenje stakla na ustakljenim krilima i fiksnim dijelovima 
su od tvrdog drva. 
Čelični dovratnici se ugrađuju ili kao tunelski dovratnici ili istovremeno sa zidanjem pregradnih zidova. Čelični dovratnici su 
industrijski zaštićeni antikorozivnim premazom, a po ugradbi se liče. 
Drveni dovratnici su od borovine ili ariša, suhi, a liče se uljenim naličem nakon ugradbe. 
Okov mora bit kvalitetan i odgovarati standardima. Okov je opisan u stavkama, a boja prema izboru projektanta. 
Suha ugradba je na slijepi okvir od daske debljine 25 mm. Pričvršćenje vijcima. Pokrivne i kutne letve se pribijaju čavlima, a na 
ulaznim vratima mjedenim vijcima. 
Ulazna vrata u stanove izvode se kao protuprovalna – protupožarna oznake EI230-C-sm koja sadrže adekvatne brtve za 
sprječavanje prolaska dima. Vrata su završno obrađena sa ukrasnim panelima. 
 

PVC i ALU RADOVI 

 
Svi elementi vanjske stolarije izvest će se od PVC-a, ako nije drugačije opisano. 
Profil krila i doprozornika (dovratnika) prilagođen je za ostakljenje izo staklom 4+12+4 mm. Detalji presjeka, način brtvljenja i 
ugradbe prema šemama stolarije. Prozori se izvode u tamno sivoj - antracit boji. 
Okov za kombinirano otvaranje prozora (otklopno-zaokretno), standardni, ako 
stavkom nije drugačije opisano. Ugradba doprozornika i ostakljenih stijena vijcima, plastičnim tiplima.  
Brtvljenje reški između zida i PVC dijela bitrax trakom, PUR-pjenom i trajnoelastičnim kitom  prije postave pokrivnih letvica. 
Opći uvjeti za staklarske radove u sklopu stolarskih radova 
Staklarske radove treba izvoditi u skladu s Tehničkim uvjetim za izvođenje staklorezačkih radova HRN-U.F2.025. Materijali 
moraju odgovarati slijedećim normama: 
- Ravno vučeno staklo  HRN-B.E1.011. 
- Ravno lijevano - brazdasto i ornament staklo  HRN-B.E1.050. 
- Ravno armirano staklo  HRN-B.E1.080. 
- Staklarski kit  HRN-H.C6.050. 
Ustakljenje se vrši radionički ili na gradilištu i ono mora biti vodonepropusno. Naročitu pažnju treba posvetiti potkitavanju, tako da 
staklo potpuno naliježe na kit. 
Izo staklo mora biti izrađeno od dva sloja stakla debljine 4 mm sa zračnim prostorom debljine 12 mm ukoliko nije propisan neki 
drugi tip. Aluminijski profili, kit i način izrade prema propisanoj tehnologiji. 
Za ugrađivanje izo stakla i ustakljenje koristiti silikonski trajno elastični prozirni kit. Izo staklo mora biti atestirano. 
U stubištu na dijelu krovišta izvodi se otvor za odimljavanje, kupola sa motorom u PVC izvedbi. 
 
LIMARSKI RADOVI 
 
Limarski radovi moraju se izvoditi prema važećim propisima i obveznim važećim normama te Pravilniku o tehničkim normativima 
za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 21/90). Materijal mora također odgovarati normama. 

Norme za materijal su: 
- za cinčani lim  HRN-C.E4.020. 
- za pocinčani lim HRN-C.B4.081. 
- za olovni lim  HRN-C.E4.030. 
- za bakreni lim  HRN-C.D4.020. 
- za aluminijski lim HRN-C.C4.020. 
Limarske radove vezane na pokrov i izolacijske radove treba obvezno izvoditi paralelno sa tim radovima. Ispod lima treba 
obvezno i uvijek položiti traku bitumenske ljepenke, širu za 15 cm od ruba lima, radi povezivanja s pokrovom ili slojevima 
izolacije. 
U principu se ne smije upotrebljavati više vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi, onda spojeve treba na 
pogodan način izolirati (premaz, izolacijske trake i dr.), kako ne bi došlo do galvanskog elektriciteta. 
Razne standardne detalje, spajanje lima pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima struke i važećim  tehničkim 
uvjetima. 
Na objektu će se primjenjivati bakreni lim debljine min. 0.8 mm. 
Eventualne promjene detalja ili vrste materijala obvezno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom. 
U cijenu stavaka limarskih radova uključena je dobava i dostava potrebnog materijala na gradilište ili radionicu, uskladištenje 
materijala i izrađenih elemenata do upotrebe ili ugradnje, sav horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradnje, kompletan rad 
na izradi i postavi elemenata, sav spojni materijal kao i ugradba potrebnih nosača lima i razna brtvljenja oko ugrađenih limenih 
elemenata. 
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KERAMIČARSKI RADOVI 
Keramičarske radove treba izvoditi u skladu sa važećim normama (HRN-ma) i pravilnicima, opisu u troškovniku i uputama 
projektanta i nadzornog inženjera.  
Materijali moraju odgovarati normama prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu (SL 21/90) i tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova HRN-U.F2.011., a upotrebljavati samo 
materijale koji odgovaraju normama s obveznom primjenom i to: 
- Pločice za oblaganje fasada  HRN-B.D1.335., HRN-B.D1.334. 
- Pločice za oblaganje zidova  HRN-B.D1.300., HRN-B.D1.301., HRN- B.D8.460. 
- Podne pločice  HRN-B.D1.310., HRN-B.D1.305., HRN-B.D1.306., HRN- B.D1.335. 
- Klinker pločice  HRN-B.D1.321. 
- Cement za mort  HRN-B.C1.010.-015. 
Za sav materijal (pločice) izvoditelj je dužan kod ponude dati uzorke koje namjerava ugraditi u dovoljnom broju (najmanje 3) 
projektantu na izbor i odobrenje. Ugrađeni materijal mora u svemu odgovarati uzorku. Svi keramičarski proizvodi moraju biti 
prvorazredne kvalitete, dobro pečeni, postojanog oblika, volumena i boje. 
Izvoditelj je dužan prije početka radova ispitati podlogu te eventualne neispravnosti javiti nadzornom inženjeru. Površine koje se 
oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe te bez neravnina. 
Ljepljenje pločica izvodi se cementnim mortom ili ljepilom. Za ljepljenje pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od 
strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i atestirana u ovlaštenoj instituciji. Kod svih predradnji i ljepljen ja 
pločica izvoditelj se mora strogo pridržavati receptura i uputa proizvođača ljepila. 
Materijali moraju biti prvoklasni (pločice i ljepilo), a podloga za ljepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica mora biti prethodno 
pripremljena, ravna, bez izbočina ili udubljenja. 
Ljepilo se na podlogu i pločice nanosi nazubljenim gleterom. Rezanje pločica mora biti uredno i precizno. Čvrstoća ljepila na 
posmik na zidovima mora biti 0,5 N/cm. Čvrstoća na pritisak na podovima ne smije biti manja od čvrstoće podloge. 
Ako tekstom troškovnika nije drugačije traženo, pločice se postavljaju reška na rešku. 
Reške između pločica na zidovima i podovima su širine minimum 2 mm. Reške se zatvaraju pogodnim materijalom, keramičkim 
kitom u boji. Sudare zidne i podne obloge te zidne obloge i kade zapuniti trajno elastičnim kitom. Nakon dovršenja, keramičke 
obloge treba dobro očistiti. 
Kod oblaganja u unutrašnjosti objekta, keramičarski radovi se izvode kada su prostorije ožbukane, postavljeni dovratnici i 
doprozornici  i izvedena i ispitana instalacija, ako to nije u opisu radova drugačije predviđeno. 

 
U jediničnu cijenu pojedine stavke uključena je dobava potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala, rastur materijala, transport  
do gradilišta i na gradilištu, svi troškovi izrade, potrebna skela te uklanjanje nečistoća nastalih tijekom rada, čišćenje izvedenih 
površina, uklanjanje ambalaže, viška materijala i sl. 
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na 
ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina, odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, te dobava uzoraka u svrhu 
odobrenja vrste i boje pločica prije nabave i ugradbe. 
Izvoditelj keramičarskih radova dužan je o svom trošku ukloniti sve nedostatke za koje se ustanovi da su nastali njegovom 
krivnjom ili nemarnošću. 

 
 

 
PARKETARSKI RADOVI 
 

Parketarske radove treba izvoditi u skladu s Tehničkim uvjetima za parketarske radove HRN-U.F2.016 i Pravilnikom o 
tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu prema točki 6. "Podovi", koji propisuju u čl. 47-53 uslove 
projektiranja, kvalitete i izvedbe. 

Standardi za parket: 
- HRN-D.D5.020-parket masivni 
- HRN-D.D5.021-ploče mozaik parketa 
- HRN-D.D5.022-ploče hrastovog mozaik parketa 
- HRN-D.D5.023-ploče bukovog mozaik parketa 
- HRN-D.D5.024-ploče jasenovog mozaik parketa 
- HRN-D.D5.025-ploče borovog mozaik parketa 
- HRN-D.D5.040-parket masivni hrast 
- HRN-D.D5.041-parket masivni bukva 
- HRN-D.D5.042-parket masivni jasen 
- HRN-D.D5.043-parket masivni ostale vrste 

Sve ostale podopolagačke radove treba izvoditi u skladu sa Tehničkim uvjetima za izvođenje radova pri polaganju podnih 
obloga i HRN-U.F2.07. 
Kvalitet svih upotrebljenih materijala i izvedba mora odgovarati standardima s obaveznom primjenom. Lamel parket - 
HRN-U.D5.021. 
Podloga za postavljanje lamel parketa mora biti izvedena precizno i kvalitetno i mora biti horizontalna. 
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Elementi se ljepe na podlogu. Ljepilo se nanosi na podlogu nazubljenim gleterom, a premazana mora biti cijela površina. 
Polaganje se mora vršiti prema uputi proizvođača, te s atestom za ljepilo. 
Kutne letvice pričvršćuju se vijcima s plastičnim tiplom, a spajanje letvica po dužini izvoditi kosim rezom. 
U jedinične cijene uključen je sav potreban materijal, transport do radnog mjesta i sav rad. 

U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, zaštita izrađenih površina, odvoz svih 
otpadaka po dovršenju radova te dobava uzoraka u svrhu odobrenja. 

 
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 
 

Soboslikarske radove treba izvoditi prema Tehničkim uvjetima za soboslikarske radove HRN-U.F2.013. i 
ličilačke radove HRN- U.F2.012. te prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih 
radova u građevinarstvu (SL 21/90) i ostalim važećim normama. 

 
Materijali za soboslikarske i ličilačke radove moraju biti prema normama HRN-H.C1.001. i HRN-H.C1.002. 

Ako u opisu radova nije izričito naveden određeni materijal već samo kvaliteta, izvoditelj treba na vlastitu odgovornost izabrati 
materijal koji odgovara kvaliteti, vrsti podloge u uvjetima u kojima će se obrađena podloga nalaziti za vrijema rada i eksploatacije. 

Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim kemijsko fizičkim osobinama 
namijenjeni. 
Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati strogo prema uputstvima proizvođača. 

Vanjski nalič mora biti otporan na atmosferske uticaje, a unutarnji nalič mora biti postojane boje, otporan na pranje. 
Podloga mora biti čista (bez prašine, smole, masti, čađe, rđe, bitumena i sl.) 
Premazi moraju čvrsto prianjati na podlogu, imati jednoličnu površinu bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti 

jednolična i bez mrlja. 
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama uslijed loše kvalitete materijala ili 

izvedbe, izvoditelj mora o svom trošku izvršiti popravke. 
U jedinične cijene uključen  je sav potreban materijal, transport do gradilišta i na gradilištu do radnog mjesta, 

eventualna pomoćna skela i sav potreban rad. 
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, impregniranje mrlja od vode i rđe od 

armature, precizno izvođenje priključaka na druge površine i materijale, zaštita obrađenih površina, odvoz svih otpadaka po 
dovršenju radova te dobava uzoraka u svrhu odobrenja. 
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PRESJEK A-A

KOTA GOTOVOG PODA

KOTA SPUŠTENOG STROPA
KOTA DNA STROPNE PLOČE

PRESJEK B-B

KOTA GOTOVOG PODA

KOTA SPUŠTENOG STROPA

KOTA DNA STROPNE PLOČE

KOTA GOTOVOG PODA

KOTA DNA STROPNE PLOČE
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