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• POPIS PROJEKATA – ZOP 021223 
 
  MAPA:                1/4:         ARHITEKTONSKI  PROJEKT    
                   IZRADIO:     STRUCTOR – ŠIBENIK 

  T.D.: 021223 
      PROJEKTANT:     Filip Jurić, mag.ing.aedif. 
 
 

MAPA  2/4: GRAĐEVNI PROJEKT    
PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE   

   IZRADIO:                 STRUCTOR – ŠIBENIK 
T.D.:031223 

   PROJEKTANT:    Luka Najev, mag.ing.aedif. 

 
MAPA  3/4: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE   

IZRADIO:    Ambo dion d.o.o. 
TD: E-23-234 

PROJEKTANT:     Kristijan Bego d.i.e. 

 
MAPA  4/4: STROJARSKI PROJEKT   

IZRADIO:    Elipsa d.o.o. 
TD: 61-23 

PROJEKTANT:     Krešimir Rupić d.i.s. 
 

 
 

POPIS SVIH PROJEKTANTA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA 
Luka Najev, mag.ing.aedif.G4531, glavni projektant, projekt vodovoda i odvodnje 
Filip Jurić,mag.ing.arch., A5046, projektant, arhitektonski projekt 
Nikolina Šarić, mag.ing.aedif.,suradnik projektanta, projekt vodovoda i odvodnje 
Kristijan Bego, d.i.e., E2501,projektant, elektrotehnički projekt  
Krešimir Rupić,dipl.ing.stroj.,projektant, strojarski projekt 

 
GLAVNI PROJEKTANT:   
Luka Najev mag.ing.aedif. 
 

Šibenik, prosinac 2023.g 
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• RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
 Suglasno  Zakonu o gradnji Republike Hrvatske / NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 imenuje se: 
 
 
 
 

LUKA NAJEV 
mag.ing.aedif. 

G 4531 
 
 
kao                                                    P R O J E K T A N T 
 

PROJEKTA VODOVODA I ODVODNJE 
 
 

INVESTITOR:     DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 
Ante Starčevića 12 
20350 Metković 
OIB: 61379095102 
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Ovo rješenje vrijedi do završetka projektiranja ili opoziva. 

 
 
         
 

ŠIBENIK, PROSINAC 2023.g.               DIREKTOR: 
 

                  Luka Najev,mag.ing.aedif. 
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 Temeljem  odredbi Zakona o gradnji, N.N. br. 153/13, 20/17,39/19, 125/19 za   
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dajem  
 

• IZJAVA SUKLADNOSTI 
 

broj  IS –031223 
 

da je ovaj glavni projekt cjelovit i međusobno usklađen, te usklađen sa hrvatskim zakonima, propisima i 
normama,  
 
 PROJEKTANT   :   LUKA NAJEV,  mag.ing.aedif. 
  
 RJEŠENJE      :  Klasa UP/I-360-01/10-01/4531   Ur.broj  500-03-10-1 od 18.05.2010.  
                                      UPIS  POD  REDNIM  BROJEM   4531 dana 12.05.2010. 
 
 Šibenik,prosinac 2023.g.   
 
            Projektant : 

                                            LUKA NAJEV, mag.ing.aedif. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

 
        
 

INVESTITOR:DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 
FAZA: GLAVNI PROJEKT  

OBJEKT: PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA PROSTORA 
RADIOLOGIJE 

TD: 031223; ZOP: 021223                                                                                           
MAPA 2/4                                

                   

str. 14 
Prosinac 2023.g., Šibenik 

 

INVESTITOR:     DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 
Ante Starčevića 12 
20350 Metković 
OIB: 61379095102 

 
GRAĐEVINA: 

 

PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA PROSTORA 
RADIOLOGIJE 

LOKACIJA: DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 
KAT.ČEST. 6651/1 
K.O. METKOVIĆ 

BR. PROJEKTA: 031223 

ZOP: 021223 

MAPA: 2/4 

 

 
 

2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I MJERA ZAŠTITE NA 
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Temeljem članka 93. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N. RH broj 59/96 i 114/03.  i dr.), daje se:  

 

 

P R I K A Z 

SVIH TEHNIČKIH PROPISA I MJERA ZA PRIMJENU 

PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 

 
 
Primijenjeni propisi 
 
 

• Zakon o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) 

• Zakon o normizaciji ( NN 80/13 ) 

• Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14,154/14, 94,18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti zraka ( N.N. 130/11, 47/14)  

• Zakon o zaštiti od buke ( N.N. 30/09, 55/13, 153/13) 

• Zakon o zaštiti od požara ( NN br. 90/10) 

• Zakon o državnom inspektoratu ( NN br. 116/08, 123/08, 49/11) 

• Zakon o vodama ( NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

• Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada ( NN br. 5/84 ) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN 29/13) 

• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak) 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) 

• Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) 

• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08) 

• Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 

• temeljem čl. 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96) 

• Smjernice za izradu interne kanalizacije (1969 g.) 

• Smjernice za dobavu vode iz javnog vodovoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=823
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=824
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3225.html
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=325
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=326
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=327
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=328
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=645
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_509.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023737.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/025531.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023685.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023669.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023671.pdf
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Prikaz mjera za primjenu pravila zaštite na radu 
 
 
U projektu su odabrana takova tehnička rješenja koja osiguravaju potpunu radnu sigurnost svim sudionicima u 

tijeku građenja i upotrebe predmetne građevine. 

 

Tijekom građenja potrebno je provoditi zakonom i pravilnicima predviđene mjere zaštite na radu : 

• organizacija i uređenje gradilišta 

• organizacija skladišnog prostora 

• organizacija objekata namijenjenih boravku ljudi 

• organizacija transporta materijala, alata, strojeva, opreme i djelatnika 

• organizacija pružanja prve pomoći 

• ispravnost sredstava za rad 

• ispravnost i pravilan način uporabe zaštitnih sredstava 

• osposobljenost djelatnika za rad na siguran način 

• zdravstvena osposobljenost djelatnika a posebno djelatnika za rad sa sredstvima i  na mjestima sa 

povećanom opasnošću 

• dovođenje gradilišta u uredno stanje 
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Temeljem članka 14. Zakona o zaštiti od požara (N.N. RH broj 58/93 i 33/05), daje se:  

 

P R I K A Z 

PRIMJENJENIH PROPISA I MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Primijenjeni propisi 
 

• Zakoni 
1. Zakon o prostornom uređenju (153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
2. Zakonom o gradnji (153/13,20/17,39/19,125/19) 
3. Zakon o građevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( 80/13) 
5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( 78/15, 118/18, 110/19) 
6. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( 68/18, 110/18, 32/20) 
7. Zakon o energetskoj učinkovitosti ( 127/14, 116/18, 25/20) 
8. Zakon o zaštiti  okoliša (80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
9. Zakon o zaštiti prirode ( 80/13, 15/18,14/19) 
10. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
11. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 

136/12, 157/13, 152/14m 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 
12. Zakon o zaštiti na radu ( 71/14, 118/14-ispravak, 154/14, 94/18, 96/18-ispravak) 
13. Zakon o državnom inspektoratu ( 116/08, 123/08-ispravak, 49/11) 
14. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
15. 3. Zakon o normizaciji (  NN 80/13 ) 
16. 4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti( NN 80/13 I 14/14, 32/19 ) 

 

• Pravilnici 
 

1. Pravilnik o obveznom sadržaju I opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
2. Pravilnik o tijelima, dokumentacji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (118/19) 
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17), 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 
4. Pravilnik o nostrifikacji projekata ( 98/99, 29/03, 20/17) 
5. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine ( 46/18, 98,19) 
6. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti ( 

78/13) 
7. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda ( 113/08) 
8. Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima ( 85/15) 
9. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (15/19) 
10. Pravilnik o kontroli projekata ( 32/14, 72/20) 
11. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ( 88/17, 90/20, 1/21) 
12. Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade  i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i 

sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ( 73/15) 
13. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje , energetski pregle zgrade, i redoviti pregled 

sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 
14. Pravilnik o načinu izračuna građevinske ( bruto) površine zgrade ( 93/17) 
15. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada ( 105/20) 
16. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu ( 42/68, 45/68) 
17. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (145/04) 
18. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03), 
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19. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11) 
20. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
21. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti od požara ( 

62/94, 32/97) 
22. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara 

    (52/12) 
23. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
24. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99), 
25. . Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
26. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara ( 

29/13, 87/15) 
 
Prikaz mjera zaštite od požara 
 
U projektu su odabrana takva tehnička rješenja koja osiguravaju potpunu radnu sigurnost svim sudionicima u 

tijeku građenja i upotrebe predmetne građevine. 

 

Tijekom građenja potrebno je provoditi zakonom i pravilnicima predviđene mjere zaštite od požara: 

• električne instalacije, uređaji i oprema moraju odgovarati propisima i standardima 

• lako zapaljive materijale potrebno je držati u posebnim skladištima i udaljeno od toplinskih izvora i 

otvorenog plamena 

• po završetku građenja gradilište je potrebno očistiti od preostale opreme, građe i zapaljivih materijala. 

 

Za izradu instalacije odabrani su nezapaljivi i teško gorivi materijali. Instalacija vode je predviđena od pocinčanih i 

PPR cijevi a odvodnja od PVC-a i polipropilenskih cijevi. Fluid koji kroz njih prolazi također je negoriv. 

 

Obzirom na karakter instalacije nema opasnosti od stvaranja nepovoljnih fizikalno-kemijskih uvjeta.                      

  

 
          Projektant : 

                                                           LUKA NAJEV, mag.ing.aedif. 
   G 4531 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html
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3.1 TEHNIČKI OPIS 
 
3.1.1. Opis projektiranog dijela građevine 
 

Planiranim zahvatom u prostoru urediti će se postojeće prostorije radiologije u „Domu zdravlja Metković“. 
Neki postojeći pregradni zidovi će se uklanjati, te će se izvesti dio novih pregradnih zidova unutar 
prostora radiologije. 
Nakon uređenja, prostor radiologije će sadržavati sljedeće prostorije: hodnik u sklopu kojeg se nalaze 2 
svlačionice i prostor za 2 RTG tehničara, dvije prostorije za ultrazvuk (u sklopu jedne od tih dviju 
prostorija se nalazi i WC za doktora), prostora sa rengenom i CT-om, te prostorije za osoblje u sklopu 
koje se nalazi i kupaonica za osoblje. 
Projektom je predviđeno oblaganje postojećih zidova, u prostoriji sa rengenom i CT-om, sa pločama od 
gipskartona, te se između zida i ploče postavlja obloga od olovnih ploča debljine d=2mm koja će služiti 
spriječavanju ionizirajućeg zračenja. Također zidovi od gipskartona u toj prostoriji će  sadržavati olovo, 
kao i vrata koja se ugrađuju u prostorije sa CT uređajem i sa RTG-om biti će obložena olovnim pločama 
radi sprječavanja prolaska zračenja.  

              Pregradni zidovi između ostali prostorija izvest će se od gipskartonskih ploča debljine 10,0 cm. 
Pod u predmetnim prostorijama izvesti će se na način da se predviđa izvedba novog sloja PVC podne 
obloge sa pripadajućim holkerima, dok će pod u sanitarnim prostorijama i prostoriji za osoblje biti 
izveden od keramičkih pločica. 
Između radnog prostora doktora i dijela sa CT-om, kao i radnog prostora doktora i dijela sa rengenom se 
ne izvode nikakvi otvori, već će se sa unutarnje strane ugraditi kamera za nadzor.  
Svi zidovi bojaju se vodoperivim bojama,dok se strop koji se izvodi u sistemu spuštenog stropa sa 
gipskartonskim pločama, boja sa poludisperzivnim bojama, sve u bijeloj boji.  
Prilikom pripremnih radova i radova na rušenjima i uklanjanjima potrebno je posebnu pažnju posvetiti 
dijelovima objekta, konstrukcije,instalacija, otvora, koji se zadržavaju, i pri tome paziti da se bilo što ne 
ošteti. U slučaju oštećenja izvođač se obvezuje sanaciju izvesti o vlastitom trošku. 

 
3.1.2. Uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava te temeljnih zahtjeva za građevinu 

 Prilikom izvođenja radova potrebno je ispuniti uvjete i zahtjeve koji su opisani u poglavlju 4. Program 

kontrole i osiguranje kvalitete, ovog projekta, radi ispunjenja tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te 

temeljnih zahtjeva za građevinu.  

 

3.1.3. Utjecaj namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine  te utjecaja okoliša na svojstva 

ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u 

cijelini.  

 Namjena i način upotrebe projektiranog dijela građevine nema utjecaja na svojstva ugrađenih građevnih 

i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cijelini. 

 

3.1.4. Uvjeti gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine 

 Projektirani dio građevine, tj. Građevni proizvodi koji su predmet ovog projekta (vodovod i odvodnja) 

nemaju posebnih uvjeta za ovu lokaciju.  

 

3.1.5. Temeljni zahtjevi za projektirani dio građevine 

Projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjava 

temeljne zahtjeve: 

mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša, sigurnosti i 

pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja energijom i očuvanja topline te održivu uporabe 

prirodnih izvora. 
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Mehanička otpornost i stabilnost – građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati 

tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja cijele građevine ili nekog njezinog dijela, velikih 

deformacija te oštečenja na drugim dijelovima građevine. 

Sigurnost u slučaju požara – građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara nosivost građevine je 

zajamčena tijekom određenog razdoblja, nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničen širenje 

požara na okolne građevine je ograničeno, korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni te 

sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

Higijena, zdravlje i okoliš – građevina je projektirana tako da u slučaju tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja 

prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja 

nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja. 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe - građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike 

od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, 

električni udari, ozljede od eksplozija i provale. 

Zaštita od buke - građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje će se nalaziti u 

blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 

zadovoljavajućim uvjetima. 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline - građevina i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i 

provjetravanje projektirane su tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir 

korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine.  

Održiva uporaba prirodnih izvora - građevina je projektirana, tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 

posebno treba zajamčiti ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon 

uklanjanja, trajnost građevine, uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

 

3.1.6. Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima 

 Nema podataka o prethodnim istraživanjima, studijama i raznim podlogama. 

 

3.1.7. Podavi bitni za provedbu pokusnog rada 

 Nije predviđen pokusni rad objekta. 

 

3.1.8. Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine 

 Nije predviđena uporaba dijela građevine prije dovršetka građenja građevine. 

 

3.1.9. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine 

 Projektirani vijek uporabe projektiranog dijela građevine jest 50 godina. Uvjeti za održavanje 

projektiranog dijela građevine prikazan je u poglavlju 4. Program kontrole i osiguranje kvalitete, ovog projekta. 

 

Instalacija vode  

 

Dom zdravlja Metković već ima sve potrebne vodovodne priključke. U sklopu ovog projekta će se osigurati razvod 
umivaonika, wc školjke i kade do postojećih instalacija tople i hladne vode. 

 
Instalacija vode predviđena je od pocinčanih cijevi do objekta i PPR cijevi unutar objekta. Instalacija vode je 

opremljena potrebnim zapornim ventilima i glavnim zapornim ventilom sa ispustom. 

Priprema tople vode je predviđena  grijalicom  dostatnog kapaciteta, prema namjeni. 

Prije upotrebe kompletna se instalacija tlači, ispire i dezinficira. Nakon dezinfekcije se vrši laboratorijsko 

ispitivanje vode. 

Nakon uspješne probe, instalacija se izolira toplinski i zatvara cementnim malterom, odnosno zatrpava. 
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Odvodnja 

Dom zdravlja Metković već ima sve potrebne kanalizacijske priključke. U sklopu ovog projekta će se osigurati 
razvod umivaonika, wc školjke i kade do postojeće kanalizacijske vertikale. 
Odvodna instalacija u sanitarnim čvorovima je predviđena od polipropilenskih cijevi, a vanjska od tvrdih PVC 

cijevi.  

Horizontalna odvodnja u objektu i van njega je položena u kontinuiranom padu od 1,0 %  - 1,5 (2)%.  

 

 

 

SANITARNA OPREMA 

Predviđena je sanitarna oprema I klase prema stavkama iz troškovnika. 

Sanitarni predmeti se ugrađuju prema opisu iz troškovnika. Uz sanitarne elemente predviđena je i kompletna 

sanitarna galanterija. Prilikom postavljanja sanitarnog uređaja obratiti posebnu pažnju da ostavljeni priključci na 

dovodnoj i odvodnoj instalaciji odgovaraju otvorima na sanitarnim elementima. 

                         Projektant:                                                                                              

 Luka Najev, mag.ing.aedif. 
 

3.2 PRORAČUN 
 
PRORAČUN FEKALNE ODVODNJE 
Za fekalnu odvodnju nije potreban proračun s obzirom da se radi o malom broju sanitarnih uređaja sa malom 
količinom fekalne otpadne vode. 
 
 
PRORAČUN INSTALACIJE VODE  
 
Za vodovodnu instalaciju tople i hladne vode nije potreban proračun s obzirom da se radi o malom broju 
sanitarnih uređaja sa malom potrošnjom vode. 
 
 

            
                                                                                                                          Projektant: 

 Luka Najev, mag.ing.aedif. 
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OPĆI UVJETI 

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju : 

1. prava, dužnosti i obveze investitora, izvoditelja i projektanta predmetnog objekta 

2. izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predračunu 

3. montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja 

4. garancija za kakvoću i funkcionalnost postrojenja 

 

UGOVARANJE 

- U skladu s postojećim zakonskim propisima investitor može na osnovu ovog projekta, kad je isti revidiran i odobren od 

nadležnog organa, zaključiti ugovor o isporuci i montaži opreme i materijala. Investitor može zaključiti ugovor samo s 

onim izvođačem koji je registriran za izvođenje radova specificiranih predračunom ovog projekta te ima odgovarajuće 

reference. 

- Prije sklapanja ugovora izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke 

opreme i materijala, mogućnost transporta te unošenja i montaže opreme većih gabarita. 

- U slučaju potrebe za odstupanje od projektne dokumentacije izvođač je dužan za to ishodit pismenu suglasnost 

investitora.  

- Izvođač je dužan dati cijenu za svaku poziciju predviđenu specifikacijom. Cijenom treba obuhvatiti sljedeće: 

- potpuno dovršenje odgovarajuće pozicije sa svim predradnjama, transportom, glavnim radovima i ostalim radnim 

operacijama 

- sav potreban alat, osnovni, spojni i pogonski materijal uključivo otpadak prema važećim normama 

- osiguranje svih uređaja potrebnih za izvođenje određenih radnja ili specijalne opreme, ako ocijeni da su ovakve 

mjere u okviru odvijanja radova neophodne 

- troškovi takse za privremene priključke instalacija i vodovoda, kanalizacije, toplinske i električne energije, kao i 

telefona, te sve režije i zarade vezane za izvođenje ovih radova, kao i troškove za utrošak ovih medija 

- postavljanje i demontaža svih potrebnih, montažnih i zaštitnih skela 

- izgradnja, održavanje, čišćenje i uklanjanje po završetku radova svih pomoćnih objekata 

- dnevno čišćenje gradilišta, uključivo puteve, kao i čišćenje puteva čije je onečišćenje prouzrokovao izvođač radova 

- osiguranje nesmetanog prolaza za javna prijevozna sredstva i pješake tokom čitavog izvođenja radova sa 

postavljanjem potrebnih znakova (upozorenje, zabrane, ograničenja…)  

- sve higijensko - tehničke mjere zaštite zaposlenih radnika i eventualnih prolaznika 

- osiguranje gradilišta 

- propisno uskladištenje materijala, opreme, alata i osiguranje čuvarske službe. Za nestanak materijala i alata 

investitor ne snosi odgovornost 

- nabavka, izrada, transport, postavljanje i ugrađivanje sa svim potrebnim obijačkim radovima raznih usidrenja , 

zavješenja , konzola i sl. prema mjestima iz projekta 

- unošenje svih podataka o izvršenim radovima u montažni dnevnik 

- pribavljanje, čuvanje i predočavanje svih vrsta atesta za materijal, opremu i radove kao i za materijale kojim se vrši 

zaštita (izolacije, zaštitni premazi i sl.) 

- uredno vođenje sve ostale dokumentacije potrebne za izvođenje radova uz obvezno obostrano potpisivanje 

(izvođač i predstavnik investitora). 

GARANCIJA 

- Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenja projektiranih parametara postrojenja pod uvjetom da se postrojenje 

izvede u okviru projektne dokumentacije. 

- Izvođač daje garanciju za period preciziran ugovorom. 

- Izvođač daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije 

pod garancijom proizvođača. 

- Za ostalu opremu vrijede atesti i garancije proizvođača. 

- Garancija ne vrijedi za dijelove postrojenja kod kojih je neispravnost nastupila zbog neispravnosti rukovanja, lošeg 

održavanja, kao ni za dijelove koji se troše u radu. 

- Izvođač je dužan u garantnom roku otkloniti sve nedostatke na postrojenju odnosno njenim dijelovima za koje daje 

garanciju. Ukoliko izvođač to ne učini, investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlaštenoj 

organizaciji, a na trošak izvođača. 
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PRIPREMA RADOVA 

- Prije početka radova izvođač je dužan proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati kompletnost 

dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune i o tome obavijestiti investitora i projektanta. 

- Izvođač je dužan provjeriti da li se radovi mogu izvesti prema projektu. 

- Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih radova kao i građevinske  izmjene vezane 

za postavljanje opreme i postrojenja.  

 

RADOVI 

- Izvođač radova dužan je iste izvesti tako da budu funkcionalne, trajne i kvalitetne. Radovi se moraju izvoditi u skladu s 

postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 

- Ukoliko izvođač utvrdi da će uslijed eventualnih grešaka u projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane 

investitora, odnosno njegovog nadzornog organa radovi biti izvedeni na štetu trajnosti, kakvoće ili funkcionalnosti 

postrojenja, dužan je o tome izvijestiti investitora da ovaj prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi punu 

odgovornost za nastalu štetu. 

- Ako izvođač odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti projektanta ili nadzornog organa, investitor snosi punu 

odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja. 

- Izvođač radova mora uredno voditi montažni dnevnik i montažnu knjigu, koje po završetku radova ovjerava i obostrano 

potpisane predaje investitoru. 

- Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač je dužan investitoru podnijeti pismeni zahtjev, 

uz koji prilaže odgovarajuću tehničku dokumentaciju  

 

OPREMA 

- U projektirano postrojenje izvođač je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali 

karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. 

- Potrebno je strogo pridržavati se uputa za transport i rukovanje opremom koje daje proizvođač. 

- Kod zaprimanja opreme vrši se vizualne kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje 

izvođač i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučilac opreme. 

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može izvršiti i onda kada je ista već ugrađena i ako 

to ne ide na štetu roka za montažu postrojenja. 

- Garanciju za trajnost i funkcionalnost opreme daje proizvođač. 

 

DUŽNOSTI INVESTITORA 

- Da osigura gotovost terena do faze koja omogućava izvođenje radova 

- Da osigura građevinski projekt i situacijski plan terena na kojem će se izvoditi radovi 

- Da osigura odobrenje za izvođenje radova 

- Da osigura sredstva za plaćanje izvršenih radova 

- Da redovno vrši plaćanje privremenih situacija za izvođenje radova na način reguliran ugovorom o izvođenju radova 

- Da najkasnije u roku od 15 dana da izvrši ugovaranje naknadnih radova, tj. da definira rokove i cijene. 

 

NADZOR NAD IZVEDBOM 

- Investitor je dužan angažirati stručnu osobu za nadgledanje radova. 

 

PREUZIMANJE POSTROJENJA 

- Nakon dovršene montaže, izvršenih ispitivanja te balansiranja i reguliranja postrojenja i probnog pogona izvođač daje 

investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja, 

- Investitor je dužan da u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva sastavi komisiju koja će u njegovo ime od izvođača preuzeti 

postrojenje. 

- Izvođač je dužan prilikom primopredaje uručiti investitoru upute za rukovanje postrojenjem, u 2 primjerka, od kojih jedan 

treba postaviti na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje postrojenjem.  

- Na zahtjev investitora izvođač je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme, a 

troškovi obuke padaju na teret investitora, 
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- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja regulacije i probnog pogona snosi investitor. 

- Troškove primopredajne komisije  u cijelosti snosi investitor. 

 
TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA VODOVODNE MREŽE – IZVEDBA, PROPISI, MONTAŽA, IZOLIRANJE I ISPITIVANJE 

CJEVOVODA 

Vrste cijevi: 

- PE-HD cijevi za vodovode 

- Čelične, bešavne, pocinčane cijevi prema 

- HRN C.B5.225 

- HRN C.B5.020 

- HRN C.A4.024 

- HRN M.B0.056 

- HRN M.B6. (510-553) 

 

Propisi za kućni vodovod 

- Uvjete za priključak objekta na vodovodnu instalaciju određuje služba javnog vodovoda. 

- Instalaciju u objektu može izvoditi samo ovlašteno lice ili ovlaštena tvrtka. 

- Registracija i naplata potroška vode vrši se preko vodomjera. Postavljanje vodomjera vrši se prema preporukama 

lokalnog distributera. 

- Dozvola za upotrebu instalacije izdaje se nakon izvršene probe ispravnosti instalacije. Vlasnik instalacije je dužan da 

istu održava u ispravnom stanju. Organ vodovoda ima pravo da kontrolira ispravnost instalacije. Na glavnom spoju ne 

smiju se praviti nikakve izmjene bez prethodnog odobrenja, niti se smiju ubacivati novi priključci ispred vodomjera. 

- Propusnim ventilom ispred vodomjera smije rukovati samo organ vodovoda i može ga u predviđenim slučajevima 

zatvoriti i plombirati. 

 

Polaganje cijevi 

- Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu, uskladiti ih sa stvarnim visinama na gradilištu. 

- Nakon vodomjera razvodna mreža može biti položena ispod poda na dubini od 30 cm, u kanalu. 

- Usponski vertikalni vodovi sa svojim ograncima po katovima mogu se voditi vidljivo ili uvlačiti u šliceve. 

- Cijevi se pričvršćuju na svakih 2 m obujmicama na zid. Cijevi pri tome ne treba priljubiti uz sam zid, već ih odmaknuti za 

2-3 cm, na taj način neće doći do vlaženja zida. 

- Vertikale moraju biti postavljene točno pod visak, a horizontalni ogranci sa usponom prema izljevu kako bi se instalacija 

mogla potpuno odzračiti i isprazniti. 

- Cijevi ne smiju biti uzidane u zidnu masu, već uvijek sa slobodnim prolazom. Na prolazima cijevi kroz zidove i tavanice 

ne smiju doći nikakvi nastavci ili spojevi cijevi. 

- Zbog zaštite od utjecaja mraza izbjegavati vođenje cijevi po hladnim vanjskim zidovima. Cijevi se ne smiju savijati u 

hladnom niti u zagrijanom stanju. 

- Spajanje se vrši pomoću fazonskih komada od temper lijeva, koji sa unutrašnje strane imaju tvornički izrađen navoj. Sa 

vanjske strane cijevi izrađuje se navoj-loza. Navoj se obavija tankim pramenom kanave i natopi lanenim uljem. Broj 

navoja zavisi od promjera cijevi. 

- Ispred svakog izljevnog mjesta predvidjeti odgovarajući ventil za uzidavanje sa poniklovanom kapom i rozetom. Na 

vertikalama također predvidjeti propusne ventile sa poniklovanim vratašcima i okvirom. 

- Van objekta cijevne vodove voditi na min. dubini 0,9 m. Na mjestu križanja sa kanalizacijom cijevni vod instalacije vode 

mora biti iznad kanalizacijskog voda. 

 

Izoliranje cjevovoda 

- Izolacija cjevovoda mora biti kvalitetna za dugotrajan i siguran rad. Prije nanošenja izolacije vrši se mehaničko čišćenje 

cijevi, a nakon toga se odstranjuje masnoća i vlaga. Na dobro očišćenu i suhu podlogu nanose se polietilenske trake 

kao POLYKEN, PLASTIZOL ili DEKORODAL koje trajno zadržavaju elastična svojstva. Na ovaj način se izoliraju cijevi 

vođene u podu-zemlji. Cijevi vođene u šlicevima ili oknima izoliraju se Armafleks, Tubolit izolacijom. 

- Cjevovod tople vode, recirkulacije i na mjestima gdje može doći do zamrzavanja potrebno je zaštititi toplinskom 

izolacijom. 
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Zaštita cijevi 

- Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz kanalska okna, ispod poda zahoda ili pisoara i drugdje gdje postoji opasnost od 

zagađivanja, zamrzavanja ili korozije. 

- Na mjestima križanja vodovodne cijevi s kanalizacijskom, vodovodna cijev mora biti iznad, a međuprostor nabijen 

glinom debljine min 20 cm. Ako taj razmak nije moguće postići, vodovodna cijev se treba zaštititi umetanjem u cijev 

većeg profila. 

- Na eventualnim mjestima gdje može doći do zamrzavanja, vodovodne cijevi se moraju izolirati. 

- Izolaciju je potrebno izvesti pažljivo. 

- Pri obustavi rada vodovodne cijevi se privremeno zatvaraju, da ne bi došlo do kasnijeg začepljenja cijevi i mogućeg 

zagađenja. 

Ispitivanje cjevovoda  

- Prije završnih građevinskih radova u objektu mora se izvršiti ispitivanje ispravnosti vodovodne mreže tj. da li instalacija 

propušta vodu. Ovo se vrši prije zatrpavanja cijevi u rovove, odnosno prije zatvaranja šliceva, sa vodenim tlakom. Za 

postizanje tlaka ispitivanja koristi se specijalna klipna crpka sa ugrađenom armaturom i manometrom. Na kućištu crpke 

je ugrađen ventil za regulaciju tlaka i ispuštanje vode, te manometar. 

- Probni tlak se uzima dvostruko veći od radnog tlaka u instalaciji tj. 12 bara. Ako kazaljka na manometru u roku od 6-8 

sati ne pokazuje tendenciju opadanja, znači da su cijevi i spojevi ispravni. U protivnom se traži mjesto neispravnosti, a 

po dovođenju u ispravno stanje vrši se naknadna proba. 

Dezinfekcija 

- Tehnički ispravna i ispitana instalacija ne može se koristiti dok se ne izvrši dezinfekcija. Pod dezinfekcijom 

podrazumijeva se postupak uništenja patogenih mikroorganizama, a obvezatna je za novo izgrađene sustave prije 

stavljanja u uporabu. Postupak se provodi tako da se nakon grubog ispiranja mreže ista ispuni 0,5 % otopinom klora. 

Klorna voda treba ostati u instalaciji 6-12 sati nakon čega se ispušta i ponovo vrši ispiranje instalacije prije prijelaza na 

normalnu uporabu. 

- Dezinfekcija je obvezna i nakon svakog popravka instalacije. Uspješnost provedenog postupka potrebno je potvrditi 

laboratorijskom analizom uzorka vode. 

 

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE INSTALACIJA ODVODNJE – IZVEDBA, MONTAŽA I ISPITIVANJE 

Vrste cijevi: 

- Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i da traje koliko i sam objekt. Za upotrebu su predviđene tvrde PVC cijevi i 

fazonski komadi:  

- HRD G.C6.510 do 521 

- HRD G.C6.513 do 520 

 

Propisi za kućnu instalaciju 

- Jedinstveni propisi za kanalizaciju ne postoje već svako mjesto propisuje svojim pravilnicima način izvođenja i korištenja 

kanalizacijskih uređaja te zaštite mreže. Kanalizacija se ne smije izvoditi-spajati bez odobrenja nadležne organizacije. 

Zabranjeno je u kanalizaciju ispuštati materijale koji mogu izazvati požar ili eksploziju kao i kiseline, lužine i soli. 

- U pravcu toka vode ne smije se vršiti prijelaz sa većeg na manji promjer cijevi. Prolaz horizontala kroz temelje treba 

vršiti prema detaljima usklađenim sa statičkim proračunom i armaturom. Na takvim mjestima potrebno je osigurati 

kanale od utjecanja slijeganja objekta. 

- Osigurati dovoljan broj revizionih šahti zbog lakše kontrole i održavanja instalacije. 

- Kanalizacijske vertikale postavljaju se na unutrašnje zidove i šliceve ili vertikalne instalacijske šahte. Ako se postavljaju 

u vanjske zidove potrebno je postaviti odgovarajuću toplinsku izolaciju. Pričvršćenje vertikala na zid vrši se cijevnim 

obujmicama i gumenim podmetačima ispod naglavka. Na mjestima skretanja vertikale treba podzidati. Raspored 

sanitarne opreme po katovima izvršiti tako da se osigura minimalno horizontalno pomicanje vertikala. Pri određivanju 

vertikala ne dozvoljava se njihovo postavljanje kroz trafostanice, skloništa, telefonske centrale i sl. Pri vođenju vertikala 

kroz stambene i administrativne prostore potrebno ih je skriti u šliceve, zvučno izolirati i na takvim mjestima ne 

postavljati revizije. Za pravilno funkcioniranje instalacije predvidjeti odzraku koja se vodi na krov objekta i završava 

ventilacijskom kapom. 
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Upustvo za polaganje cijevi u rovove 

- Dno rova se mora iskopati prema propisanoj kosini. Cijev mora dobro nalijegati na 10 cm debeo nasuti sloj od finog 

materijala. Cijev se zatrpava finim materijalom do 30 cm iznad tjemena cijevi. Nabijanje ovog sloja vrši se ručno ili 

strojno kod visine veće od 30 cm. 

Reviziona okna  

- Reviziona okna izvode se u veličinama prema tehničkoj dokumentaciji od armiranog betona sa dodatkom za 

vodonepropusnost. Betonski i AB radovi izvode se u svemu prema posebnim tehničkim uvjetima. Unutrašnje površine 

okna ožbukati cementnim mortom i zagladiti do crnog sjaja. Na dnu šahta izraditi kinete veličine ½ promjera cijevi. 

Reviziona okna se pokrivaju AB ili lijevano željeznim poklopcem sa okvirom odgovarajuće nosivosti. Za reviziona okna 

unutar objekta izvesti poklopce sa sifonskim okvirom. 

Vodeni zatvarači zadaha ( sifoni ) 

- Sve sanitarne predmete spojimo na kanlaizaciju preko zatvarača zadaha-sifona. Visina stupca vode u sifonu iznosi min 

50 mm. Pravilno izvedena i ventilirana instalacija osigurava nesmetan rad sifona. 

Ispitivanje kanalizacije 

- Kanalizacijsku mrežu poslije završene montaže obvezatno treba ispitati i provjeriti ispravnost materijala, brtvljenje 

spojeva i ravnomjernost otjecanja vode u kanalima. 

- Ispitivanje vršiti u tri faze po dionicama: 

- prva faza se odnosi na ispitivanje horizontalne odvodne mreže prije zatrpavanja rovova. Vrši se kontrola nagiba, 

hermetičnost spojeva i kontrola materijala (ispravne cijevi daju jasan ton za razliku od napuklih). Nakon izvršene 

kontrole i eventualne intervencije je pristupiti zatrpavanju rovova. 

- druga faza se obavlja po završenoj montaži vertikalne mreže prije zatvaranja šliceva. Ispitivanje vršiti pod pritiskom 

vode ili zraka. 

- treća faza obuhvaća kontrolu sanitarnih uređaja ispiranjem, pa ako nema promjena na mreži (svi sifoni drže vodu) 

instalacija je ispravna. Cjelokupnu kanalizaciju regulirati na način da se max. otvore sva izljevna mjesta i pusti 

voda. Tom prilikom se vrši ispiranje kanalizacijske mreže, kontrola funkcioniranja ispirača WC-a i drugih sanitarnih 

pribora te pravilnost njihove montaže. Ovu regulaciju iskoristiti za još jednu provjeru ispravnosti kanalizacije, 

kontrolom oticanja vode u revizionim oknima. O rezultatima sastaviti zapisnik zajedno sa nadzornim inženjerom i 

priložiti ga uz ostalu dokumentaciju za tehnički pregled i prijem instalacije kanalizacije. 

 

 

Armature 

- Vodovodne armature moraju se prije ugradnje pregledati i tek potom ugraditi. Ugrađivanje armatura mora se izvesti 

precizno, vodeći računa o kvalitetnom i lakom rukovanju, te o estetskom izgledu. 

- Svu predviđenu armaturu i instrumente postaviti prema projektnoj dokumentaciji. Pri postavljanju voditi računa da svi 

elementi budu pristupačni za održavanje, servisiranje i zamjenu  (npr. da kola ventila budu pristupačna, da se lako 

mogu okretati, te da potpunom otvaranju vretena ne smetaju neki dijelovi instalacije). 

Sanitarni uređaji 

- Ugrađivanje sanitarnih uređaja mora se izvesti uredno, čisto i precizno, vodeći računa o kvalitetnoj upotrebljivosti i 

estetskom izgledu. Sanitarni se predmeti pričvršćuju za zid pomoću plastičnih ili metalnih tipli. 

- Konzolno postavljeni predmeti moraju izdržati opterećenje od 1000 N na najnepovoljnijem mjestu. Visine postavljanja 

sanitarnih predmeta, ako u opisu radova nije drugačije precizirano, mjerene od gotovog poda su : 

-  

- umivaonik, prednji rub  80 cm 

- etažer iznad umivaonika l25 cm 

- ogledalo do sredine 155 cm 

- držač ručnika  75 cm 

- slavina 110 cm 

- sudoper 85 ili 90 cm 

- vodokotlić, vrh  75 do 90 cm 
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TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE VENTILACIJE SANITARNIH PROSTORA 

- Prostori koji nemaju prirodnu ventilaciju moraju biti ventilirani prisilnom ventilacijom pomoću kupaonskih ventilatora koji 

moraju izvršiti određen broj izmjena zraka a sve prema projektnoj dokumentaciji.  

- Ventilatori se moraju prije ugradnje pregledati i tek potom ugraditi. Ugrađivanje se mora izvesti precizno, vodeći računa 

o kvalitetnom i lakom rukovanju, te o estetskom izgledu. 

- Nakon montaže, a prije tehničkog pregleda, potrebno je napraviti ispitivanje ventilacije (provjera broja izmjena zraka). 

 
ATESTI, MJERENJE I ISPITIVANJA 

- Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno ishoditi : 

- Zapisnik o tlačnoj probi 

- Potvrda laboratorijske analize vode 

- Zapisnik o izvršnom ispitivanju nepropustnosti instalacije 

- Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju 

- Atest o izvršenom mjerenju izmjene zraka 

- Ateste ugrađene opreme i materijala  

- Električarske ateste na dodirni napon i otpor uzemljenja 

 

                Projektant:                                                                                              

         Luka Najev, mag.ing.aedif. 
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