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e POPIS PROJEKATA - ZOP 021223
MAPA: 1/4: ARHITEKTONSKI PROJEKT 5
IZRADIO: STRUCTOR - SIBENIK
T.D.: 021223
PROJEKTANT: Filip Juri¢, mag.ing.aedif.
MAPA 2/4: GRADEVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE 5
IZRADIO: STRUCTOR - SIBENIK
T.D..031223
PROJEKTANT: Luka Najev, mag.ing.aedif.
MAPA 3/4: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE
IZRADIO: Ambo dion d.o.0.
TD: E-23-234
PROJEKTANT: Kristijan Bego d.i.e.
MAPA 4/4: STROJARSKI PROJEKT
IZRADIO: Elipsa d.o.o.
TD: 61-23
PROJEKTANT: KreSimir Rupi¢ d.i.s.
POPIS SVIH PROJEKTANTA | SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA
Luka Najev, mag.ing.aedif.G4531, glavni projektant, projekt vodovoda i odvodnje
Filip Juri¢,mag.ing.arch., A5046, projektant, arhitektonski projekt
Nikolina Sari¢, mag.ing.aedif.,suradnik projektanta, projekt vodovoda i odvodnje
Kristijan Bego, d.i.e., E2501,projektant, elektrotehnicki projekt
KreSimir Rupi¢,dipl.ing.stroj.,projektant, strojarski projekt
GLAVNI PROJEKTANT:
Luka Najev mag.ing.aedif.
Sibenik, prosinac 2023.g
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SIBENIKU _ Tt-08/541-2 MBS:100013288

R JTESENGJTE

Trgova¢ki sud u 8ibeniku po sucu pojedincu Joiko Livakovié u
registarskom predmetu upisa STRUCTOR d.o.o., upis osnivanja
drustva s ogranicenom odgovornoséu po prijedlogu predlagatelia
STRUCTOR d.o.o., Sibenik, Matije Gupca 70, 05.09.2008 godine

T s g Sem it A g e
u sudski registar ovoga suda upisuje se:

osnivanje druStva sa ogranicenom odgovornoddéu

pod tvrtkom/nazivom STRUCTOR drustvo s ograni&enom odgovornodéu
za graditeljstvo, sa sjedistem u Sibenik, Matije Gupca 70, u
registarski ulozak s matiénim brojem subjekta upisa (MBS)
100013288, prema podacima naznacenim u prilogu ovoga rjedenija
("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U SIBENIKU

U Sibeniku, 5. godine

SEUEBEn =0

Josko Livakoviéﬁlf.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zzalbu protiv ovog rjefenja ima sudionik ili druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

D003, 2008B-059-05 0B:57:32 Strandica: 1 cd 1
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Prosinac 2023.g., Sibenik

RADIOLOGIE
PROJEKTNI BIRO TD: 031223; ZOP: 021223
MAPA 2/4
,TRGOVACKI SUD U SIBENIKU MBS: 100013288
LU -08/541-2 Datum: 04.09.2008
/ PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)
L// Pod brojem upisa 1 za tvrtku STRUCTOR drudtvo s ograni&enom
odgovornodcu za graditeljstvo upisuje se:
SUBJEKT UPISA
TVRTKA/NAZIV:
STRUCTOR dru3tvo s ogranidenom odgovornodéu za graditelijstvo
SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
STRUCTOR d.o.o.
SJEDISTE:
Sibenik, Matije Gupca 70
PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

L - Kupnja 1 prodaja robe, obavljanje trgovackog
posredovanja na domac¢em i1 inozemnom trZidtu,
zastupanjem inozemnih tvrtki

* — Turisticéke usluge u nautié&kom turizmu,
turisti&ke usluge u ostalim oblicima
turisticke ponude, ostale turisticke usluge,
turistidke usluge koje ukljuduju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktiwvnosti

i - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka,
pruzanje usluga smjeStaja, pripremanje hrane
za potrodnju na drugom mjestu sa ili bez
usluzivanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering}

* - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

% - Nadzor nad gradnjom

% - Poslovi upravljanje nekretninom i odrzZavanie
nekretnina

& — Posredovanje u prometu nekretnina

& - Poslovanje nekretninama

x - Gospodarski ribolov

CLANOVI / OSNIVACT:

Luka Najev, roden/a 22.11.1982, osobna iskaznica: 101095574,

PU Sibensko-kninska

Sibenik, Matije Gupca 70

= jedini osnivaé d. o. o.
CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

Luka Najev, roden/a 22.11.1982, osobna iskaznica: 101095574,

PU Sibensko-kninska, Hrvatska

Sibenik, Matije Gupca 70

- ¢lan uprave
- direktor, zastupa dru3tvo pojedinadéno i samostalno
D002, 2008-09-05 08:57:57 Stranicastl od 2
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TRGOVACKI SUD U SIBENIKU MBS: 100013288
| Tt-08/541-2 Datum: 04.09.2008
/ ;f PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
J ) (prilog uz rjesenje)
PA/ 7 Pod brojem upisa 1 za tvrtku STRUCTOR drustveo s ogranidenom
—— cdgovornoscu za graditeljstve upisuje se:
SUBJEKT UPISA
TEMELJNI KAPITAL:
20,000.00 kuna
PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
drusStvo s ograni&enom odgovornoscu
Temeljni akt:
Izjava o osnivanju od 0l1. rujna 2008.g.
U Sibeniku, 05. rujna 2008.
SIFUSEOA @
Jogko Livakovié IV-"-
BOEZ S 2008=08=0508:57 157 Stranidas 2 6d 2
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S I Q l l ‘ T O R OBJEKT: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA

RADIOLOGIE
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MAPA 2/4
o RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
Suglasno Zakonu o gradnji Republike Hrvatske / NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 imenuije se:
LUKA NAJEV
mag.ing.aedif.
G 4531
kao PROJEKTANT
PROJEKTA VODOVODA | ODVODNJE
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante StarCevica 12
20350 Metkovi¢
OIB: 61379095102
GRABEVINA: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA
RADIOLOGIJE ]
LOKACIJA: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
KAT.CEST. 6651/1
K.O. METKOVIC
BR. PROJEKTA: 031223
ZOP: 021223
MAPA: 2/4
Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili opoziva.
SIBENIK, PROSINAC 2023.g. DIREKTOR:
Luka Najev,mag.ing.aedif.
str. 8
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Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

L
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRABDEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

UP/I-360-01/10-01/4531
500-03-10-1
18. svibnja 2010. godine

Na temelju &lanka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim

poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i &lanka
61. stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva ("Narodne novine", broj 52/09.),
Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, rjeSavajuéi po Zahtjevu za upis NAJEV
LUKE, magistar inZenjer gradevinarstva (mag.ing.aedif.), SIBENIK, STJEPANA RADICA 42
B, u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, donio je

RIESENJE
0 upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

U Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva HKIG upisuje se NAJEV LUKA,
mag.ing.aedif., SIBENIK, pod rednim brojem 4531, s danom upisa 12.05.2010. godine.

Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva HKIG, NAJEV LUKA,
mag.ing.aedif,, stjele pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inZenjer
gradevinarstva™ i moZe obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe
(projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadade gradevinske struke, te poslove
struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru
zadace gradevinske struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s &ancima 59. i 62.
Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradniji, sve u okviru strukovnog smiera i strukovnih zadataka u skladu s &ancima 76. i 77.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva poslove iz totke 2. ovoga Rjefenja duZan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljinim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inzenjer gradevinarstva.

Ovlatenom inZenjeru gradevinarstva HKIG izdaje "inZenjersku iskaznicu” i "pe&at”, koji su
trajno vlasnistvo HKIG.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u €lanarinu ovlastenog
inZenjera gradevinarstva.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati HKIG &lanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela HKIG, osim u slucaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u HKIG
podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s &ancima 83., 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Prosinac 2023.g., Sibenik
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8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG uplatio je
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisu¢u kuna) u korist raéuna HKIG.

ObrazloZenje

NAJEV LUKA, mag.ing.aedif., podnic je Zahtjev za upis u Imenik ovlaétenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Odbor za upis HKIG proveo je na sjednici odrzanoj 12.05.2010. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva
HKIG u skladu s Clancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIG, te je ocijenio da imenovani u skladu s
¢lankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i ¢lankom 61. stavkom 3. Statuta HKIG
("Narodne novine", broj 52/09.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovladtenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva upisom u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva HKIG
stjeCe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace gradevinske struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadade gradevinske struke sve u skladu s lancima
15. 1 16. te s tim u vezi s &ancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i infenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji("Narodne novine", broj 152/08.), sve u okviru
strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s &lancima 76. i 77. Statuta HKIG ("Narodne
novine", broj 52/09.), te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlateni inZenjer gradevinarstva moZe poslove projektiranja i/ili stucnog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavijati samostalno u viastitom
uredu, zajednikom uredu, projektantskom drudtvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva mora poslove projektiranja i/ili stuénog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati stvarno i stalno, te sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovladteni infenjer gradevinarstva.

Ovladteni inzenjer gradevinarstva, osim u sluaju mirovanja &anstva, dobiva posredstvom
HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblie od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uraCunata je u clanarinu
ovladtenog inZenjera gradevinarstva.

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva HKIG imenovani stjece pravo na "pecat”
i "inZenjersku iskaznicu” koje mu izdaje HKIG, a koji su trajno vlasniétvo HKIG temeljem clanka 62.
podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09.).

Ovladteni inZenjer gradevinarstva ima prava i duZnosti u skladu s &lancima 83., 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Prava ovlatenog inZenjera gradevinarstva jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore;
birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i struéne
usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim stru¢nim usavr$avanjima,
te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struéno usavrsavanje i primanje Glasila Komore;
pravo na pomoc i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na slobodno istupanje
iz ¢lanstva Komore; podno$enje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka; podno3enje prigovora na
rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donodenje novih te za izmjene i dopune akata
Komore; podnosenje zahtjeva za mirovanje €lanstva u Komori.

DuZnosti ovlastenog infenjera gradevinarstva jesu: postovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike,
pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; aavjesno obavljanje funkcije u

str. 11
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tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavjeStavanje
Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima, koje odreduju
propisi iz podrucja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka
promijene; na zahtjev Komore javiti Komoari i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s provjerom
postovanja Kodeksa strukovne etike, poStovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u
stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje Clanarine i
ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeca
navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati troSkove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugadije; u slucaju prestanka ¢lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva je duzan u skladu s ¢lankom 86. stavcima 1. i 2. Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, redovito placati ¢lanarinu.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja za koje je struno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
treéim osobama i javnosti.

U skladu s tockom II. Odluke o visini Clanarine, upisnine i naknade za poslove kojima
Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva ostvaruje vlastite prihode, uplacena je upisnina u iznosu
od 1.000,00 kn (slovima: tisu¢u kuna) u korist racuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeseno je kao u dispozitivy, te predsjednik HKIG u
skladu s &ankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva
donosi ovo rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, aii se mozZe pokrenuti upravni spor podnoSenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

I{rédsjgﬁnik
re‘inZénjera gradevinarstva

B | ,. /i\/
ZVonimir Sever, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

1. LUKA NAJEV, 22000 SIBENIK, STIEPANA RADICA 42 B
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Prosinac 2023.g., Sibenik
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INVESTITOR:DOM ZDRAVLJA METKOVIC

FAZA: GLAVNI PROJEKT
S I Q l l ‘ T O R OBJEKT: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA

RADIOLOGIE
PROJEKTNI BIRO TD: 031223; ZOP: 021223
MAPA 2/4

Temeljem odredbi Zakona o gradnji, N.N. br. 153/13, 20/17,39/19, 125/19 za

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Staréevica 12
20350 Metkovic
OIB: 61379095102
GRABEVINA: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA
RADIOLOGIJE )
LOKACIJA: DOMVZDRAVLJA METKOVIC
KAT.CEST. 665,1/1
K.O. METKOVIC
BR. PROJEKTA: 031223
ZOP: 021223
MAPA: 2/4

dajem

e |ZJAVA SUKLADNOSTI
broj 1S -031223

da je ovaj glavni projekt cjelovit i medusobno uskladen, te uskladen sa hrvatskim zakonima, propisima i
normama,

PROJEKTANT : LUKA NAJEV, mag.ing.aedif.

RJESENJE  : Klasa UP/I-360-01/10-01/4531 Ur.broj 500-03-10-1 od 18.05.2010.
UPIS POD REDNIM BROJEM 4531 dana 12.05.2010.

Sibenik,prosinac 2023.g.

Projektant :
LUKA NAJEV, mag.ing.aedif.
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STRUCTOR

PROJEKTNI BIRO

INVESTITOR:DOM ZDRAVLJA METKOVIC

FAZA: GLAVNI PROJEKT

OBJEKT: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA
RADIOLOGIE

TD: 031223; ZOP: 021223

MAPA 2/4

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Staréevica 12
20350 Metkovi¢
OIB: 61379095102
GRADEVINA: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA
RADIOLOGIJE ,
LOKACIJA: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
KAT.CEST. 6651/1
K.0. METKOVIC
BR. PROJEKTA: 031223
ZOP: 021223
MAPA: 2/4

2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA | MJERA ZASTITE NA
RADU | ZASTITE OD POZARA

Prosinac 2023.g., Sibenik
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INVESTITOR:DOM ZDRAVLJA METKOVIC

FAZA: GLAVNI PROJEKT
S I Q l l ‘ T O R OBJEKT: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA

RADIOLOGIJE
PROJEKTNI BIRO TD: 031223; ZOP: 021223
MAPA 2/4
Temeljem Clanka 93. stavak 2. Zakona o zastiti na radu (N.N. RH broj 59/96 i 114/03. i dr.), daje se:
PRIKAZ
SVIH TEHNICKIH PROPISA | MJERA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU
Primijenjeni propisi
e Zakon o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e Zakon o normizaciji (NN 80/13)
e Zakon o zastitina radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94,18, 96/18)
e Zakon o zastiti zraka ( N.N. 130/11, 47/14)
e Zakon o zastiti od buke ( N.N. 30/09, 55/13, 153/13)
e  Zakon o zastiti od poZara ( NN br. 90/10)
e Zakon o drzavnom inspektoratu ( NN br. 116/08, 123/08, 49/11)
e Zakon o vodama ( NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
o Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)
e Pravilnik 0 poslovima sa posebnim uvjetima rada ( NN br. 5/84 )
e Pravilnik o0 zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
e Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)
e Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)
e Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (NN 42/05)
e Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)
e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)
e Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
e Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)
e Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN 155/08)
e Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83)
e temeljem ¢l. 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96)
e Smjemice za izradu interne kanalizacije (1969 g.)
e  Smjemice za dobavu vode iz javnog vodovoda
str. 15
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http://www.zakon.hr/cms.htm?id=823
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=824
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
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http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023685.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023669.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023671.pdf
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TD: 031223; ZOP: 021223
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Prikaz mjera za primjenu pravila zastite na radu

U projektu su odabrana takova tehnicka rieSenja koja osiguravaju potpunu radnu sigurnost svim sudionicima u
tijeku gradenja i upotrebe predmetne gradevine.

Tijekom gradenja potrebno je provoditi zakonom i pravilnicima predvidene mjere zastite na radu :

organizacija i uredenje gradilista

organizacija skladiSnog prostora

organizacija objekata namijenjenih boravku ljudi

organizacija transporta materijala, alata, strojeva, opreme i djelatnika
organizacija pruzanja prve pomoci

ispravnost sredstava za rad

ispravnost i pravilan nacin uporabe zastitnih sredstava
osposobljenost djelatnika za rad na siguran nacin

zdravstvena osposobljenost djelatnika a posebno djelatnika za rad sa sredstvima i na mjestima sa

povecanom opasnoscu
dovodenje gradilidta u uredno stanje

Prosinac 2023.g., Sibenik
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INVESTITOR:DOM ZDRAVLJA METKOVIC

FAZA: GLAVNI PROJEKT
S I Q l l ‘ T O R OBJEKT: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA

RADIOLOGIE
PROJEKTNI BIRO TD: 031223; ZOP: 021223
MAPA 2/4

Temeljem €lanka 14. Zakona o za$titi od poZara (N.N. RH broj 58/93 i 33/05), daje se:

PRIKAZ
PRIMJENJENIH PROPISA | MJERA ZASTITE OD POZARA

Primijenjeni propisi

Zakoni

Zakon o prostornom uredenju (153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakonom o gradnji (153/13,20/17,39/19,125/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( 80/13)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu ( 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti ( 127/14, 116/18, 25/20)

Zakon o zastiti okoliSa (80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zaétiti prirode ( 80/13, 15/18,14/19)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara ( 69/99, 151/03, 157/03 — ispravak, 87/09, 88/10, 61/11,
136/12, 157/13, 152/14m 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

12. Zakon o zastiti na radu ( 71/14, 118/14-ispravak, 154/14, 94/18, 96/18-ispravak)

13. Zakon o drzavnom inspektoratu ( 116/08, 123/08-ispravak, 49/11)

14. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

15. 3. Zakon o normizaciji ( NN 80/13)

16. 4. Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti( NN 80/13 | 14/14, 32/19)

S9N wNd =

- O

e Pravilnici

1. Pravilnik 0 obveznom sadrzaju | opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

2. Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzidta gradevnih proizvoda (118/19)

3. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (112/17), 34/18, 36/19, 98/19, 31/20

4. Pravilnik o nostrifikacji projekata ( 98/99, 29/03, 20/17)

5. Pravilnik o tehnitkom pregledu gradevine ( 46/18, 98,19)

6. Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (
78/13)

7. Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda ( 113/08)

8. Pravilnik o potrebnim znanjima iz podruéja upravljanja projektima ( 85/15)

9. Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (15/19)

10. Pravilnik o kontroli projekata ( 32/14, 72/20)

11. Pravilnik 0 energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ( 88/17, 90/20, 1/21)

12. Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjeS¢a o redovitom pregledu sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi ( 73/15)

13. Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje , energetski pregle zgrade, i redoviti pregled
sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

14. Pravilnik o nainu izrauna gradevinske ( bruto) povrine zgrade ( 93/17)

15. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada ( 105/20)

16. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu ( 42/68, 45/68)

17. Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (145/04)

18. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03),

. str. 17
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19. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11)

20. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

21. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti od pozara (
62/94, 32/97)

22. Pravilnikk o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mijera zadtite od poZara

(52/12)

23. Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

24. Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99),

25. . Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

26. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (
29/13, 87/15)

Prikaz mjera zastite od pozara

U projektu su odabrana takva tehni¢ka rjeSenja koja osiguravaju potpunu radnu sigurnost svim sudionicima u
tijeku gradenja i upotrebe predmetne gradevine.

Tijekom gradenja potrebno je provoditi zakonom i pravilnicima predvidene mjere zastite od poZara:
o elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju odgovarati propisima i standardima
o lako zapaljive materijale potrebno je drzati u posebnim skladistima i udaljeno od toplinskih izvora i
otvorenog plamena
e po zavrdetku gradenja gradiliste je potrebno odistiti od preostale opreme, grade i zapaljivih materijala.

Za izradu instalacije odabrani su nezapaljivi i teSko gorivi materijali. Instalacija vode je predvidena od pocinéanih i
PPR cijevi a odvodnja od PVC-a i polipropilenskih cijevi. Fluid koji kroz njih prolazi takoder je negoriv.

Obzirom na karakter instalacije nema opasnosti od stvaranja nepovoljnih fizikalno-kemijskih uvjeta.
Projektant :

LUKA NAJEV, mag.ing.aedif.
G 4531
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INVESTITOR:DOM ZDRAVLJA METKOVIC
FAZA: GLAVNI PROJEKT
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INVESTITOR:

GRADEVINA:
LOKACIJA:

BR. PROJEKTA:

ZOP:
MAPA:

DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Staréevica 12

20350 Metkovi¢

OIB: 61379095102

PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA RADIOLOGIE

DOM ZDRAVLJA METKOVIC
KAT.CEST. 6651/1

K.0. METKOVIC

031223

021223
2/4

3.TEHNICKI DIO
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INVESTITOR:DOM ZDRAVLJA METKOVIC

FAZA: GLAVNI PROJEKT
S I Q l ' ‘ T O R OBJEKT: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA

RADIOLOGIE
PROJEKTNI BIRO TD: 031223; ZOP: 021223
MAPA 2/4

3.1 TEHNICKI OPIS

3.1.1. Opis projektiranog dijela gradevine

Planiranim zahvatom u prostoru urediti ¢e se postojece prostorije radiologije u ,Domu zdravlja Metkovic*.
Neki postojeci pregradni zidovi ¢e se uklanjati, te ¢e se izvesti dio novih pregradnih zidova unutar
prostora radiologije.

Nakon uredenja, prostor radiologije ¢e sadrzavati sliede¢e prostorije: hodnik u sklopu kojeg se nalaze 2
svlagionice i prostor za 2 RTG tehni€ara, dvije prostorije za ultrazvuk (u sklopu jedne od tih dviju
prostorija se nalazi i WC za doktora), prostora sa rengenom i CT-om, te prostorije za osoblje u sklopu
koje se nalazi i kupaonica za osoblje.

Projektom je predvideno oblaganje postoje¢ih zidova, u prostoriji sa rengenom i CT-om, sa plo¢ama od
gipskartona, te se izmedu zida i ploe postavlja obloga od olovnih plo¢a debljine d=2mm koja ¢e sluZiti
sprijeGavanju ionizirajuceg zracenja. Takoder zidovi od gipskartona u toj prostoriji ce sadrZavati olovo,
kao i vrata koja se ugraduju u prostorije sa CT uredajem i sa RTG-om biti ¢e obloZena olovnim ploama
radi sprie€avanja prolaska zracenja.

Pregradni zidovi izmedu ostali prostorija izvest ¢e se od gipskartonskih plo¢a debljine 10,0 cm.

Pod u predmetnim prostorijama izvesti ¢e se na nacin da se predvida izvedba novog sloja PVC podne
obloge sa pripadajuéim holkerima, dok ¢e pod u sanitarnim prostorijama i prostoriji za osoblje biti
izveden od keramickih plodica.

Izmedu radnog prostora doktora i dijela sa CT-om, kao i radnog prostora doktora i dijela sa rengenom se
ne izvode nikakvi otvori, ve¢ Ce se sa unutarnje strane ugraditi kamera za nadzor.

Svi zidovi bojaju se vodoperivim bojama,dok se strop koji se izvodi u sistemu spustenog stropa sa
gipskartonskim plo¢ama, boja sa poludisperzivnim bojama, sve u bijeloj boji.

Prilikom pripremnih radova i radova na ru$enjima i uklanjanjima potrebno je posebnu paznju posvetiti
dijelovima objekta, konstrukcije,instalacija, otvora, koji se zadrzavaju, i pri tome paziti da se bilo Sto ne
osteti. U sluCaju oStecenja izvodac se obvezuje sanaciju izvesti o viastitom trosku.

3.1.2. Uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehnickih svojstava te temeljnih zahtjeva za gradevinu

Prilikom izvodenja radova potrebno je ispuniti uvjete i zahtjeve koji su opisani u poglavlju 4. Program
kontrole i osiguranje kvalitete, ovog projekta, radi ispunjenja tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine, te
temeljnih zahtjeva za gradevinu.

3.1.3. Utjecaj namjene i naéina uporabe projektiranog dijela gradevine te utjecaja okoliSa na svojstva
ugradenih gradevnih i drugih proizvoda, tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine te gradevine u
cijelini.

Namijena i na€in upotrebe projektiranog dijela gradevine nema utjecaja na svojstva ugradenih gradevnih
i drugih proizvoda, tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine te gradevine u cijelini.

3.1.4. Uvjeti gradnje na odredenoj lokaciji za projektirani dio gradevine
Projektirani dio gradevine, tj. Gradevni proizvodi koji su predmet ovog projekta (vodovod i odvodnja)
nemaju posebnih uvjeta za ovu lokaciju.

3.1.5. Temeljni zahtjevi za projektirani dio gradevine

Projektirana gradevina s ugradenim gradevnim proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjava
temeljne zahtjeve:

mehaniCke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u sluCaju pozara, higijene, zdravija i okoliSa, sigurnosti i
pristupaCnosti tijekom uporabe, zastite od buke, gospodarenja energijom i oCuvanja topline te odrzivu uporabe
prirodnih izvora.
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Mehanicka otpornost i stabilnost — gradevina je projektirana tako da optere¢enja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do ruSenja cijele gradevine ili nekog njezinog dijela, velikih
deformacija te o$teenja na drugim dijelovima gradevine.

Sigurnost u sluGaju pozara — gradevina je projektirana tako da u slu¢aju izbijanja pozara nosivost gradevine je
zajaméena tijekom odredenog razdoblja, nastanak i Sirenje poZara i dima unutar gradevine je ograni¢en Sirenje
pozara na okolne gradevine je ograni¢eno, korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaSeni te
sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

Higijena, zdravije i okoli§ — gradevina je projektirana tako da u slucaju tijekom svog vijeka trajanja ne predstavija
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja
nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoli$a ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe - gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike
od nezgoda ili o3te¢enja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline,
elektriéni udari, ozljede od eksplozija i provale.

Zaétita od buke - gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje Ce se nalaziti u
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u
zadovoljavaju¢im uvjetima.

Gospodarenje energijom i ouvanje topline - gradevina i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i
provjetravanje projektirane su tako da koliina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir
korisnike i klimatske uvjete smjeStaja gradevine.

OdrZiva uporaba prirodnih izvora - gradevina je projektirana, tako da je uporaba prirodnih izvora odrzZiva, a
posebno treba zajamdéiti ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja, trajnost gradevine, uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

3.1.6. Podaci iz elaborata o prethodnim istrazivanjima
Nema podataka o prethodnim istrazivanjima, studijama i raznim podlogama.

3.1.7. Podavi bitni za provedbu pokusnog rada
Nije predviden pokusni rad objekta.

3.1.8. Moguénost i uvjeti uporabe projektiranog dijela gradevine prije dovrsetka gradenja cijele gradevine
Nije predvidena uporaba dijela gradevine prije dovrSetka gradenja gradevine.

3.1.9. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine
Projektirani vijek uporabe projektiranog dijela gradevine jest 50 godina. Uvjeti za odrZavanje
projektiranog dijela gradevine prikazan je u poglavlju 4. Program kontrole i osiguranije kvalitete, ovog projekta.

Instalacija vode

Dom zdravlja Metkovi¢ ve¢ ima sve potrebne vodovodne prikljucke. U sklopu ovog projekta ¢e se osigurati razvod
umivaonika, wc Skoljke i kade do postojecih instalacija tople i hladne vode.

Instalacija vode predvidena je od pocinéanih cijevi do objekta i PPR cijevi unutar objekta. Instalacija vode je
opremljena potrebnim zapornim ventilima i glavnim zapornim ventilom sa ispustom.

Priprema tople vode je predvidena grijalicom dostatnog kapaciteta, prema namjeni.

Prije upotrebe kompletna se instalacija tladi, ispire i dezinficira. Nakon dezinfekcije se vrSi laboratorijsko
ispitivanje vode.

Nakon uspjeSne probe, instalacija se izolira toplinski i zatvara cementnim malterom, odnosno zatrpava.
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Odvodnja

Dom zdravlja Metkovi¢ ve¢ ima sve potrebne kanalizacijske prikljucke. U sklopu ovog projekta ¢e se osigurati
razvod umivaonika, wc Skoljke i kade do postojece kanalizacijske vertikale.

Odvodna instalacija u sanitarnim ¢vorovima je predvidena od polipropilenskih cijevi, a vanjska od tvrdih PVC
cijevi.

Horizontalna odvodnja u objektu i van njega je poloZena u kontinuiranom padu od 1,0 % - 1,5 (2)%.

SANITARNA OPREMA
Predvidena je sanitarna oprema | klase prema stavkama iz troSkovnika.
Sanitarni predmeti se ugraduju prema opisu iz troSkovnika. Uz sanitarne elemente predvidena je i kompletna
sanitarna galanterija. Prilikom postavljanja sanitarnog uredaja obratiti posebnu paznju da ostavljeni priklju¢ci na
dovodnoj i odvodnoj instalaciji odgovaraju otvorima na sanitarnim elementima.
Projektant:
Luka Najev, mag.ing.aedif.

3.2 PRORACUN

PRORACUN FEKALNE ODVODNJE
Za fekalnu odvodnju nije potreban proraCun s obzirom da se radi o malom broju sanitamih uredaja sa malom
koli¢inom fekalne otpadne vode.

PRORACUN INSTALACIJE VODE

Za vodovodnu instalaciju tople i hladne vode nije potreban proradun s obzirom da se radi 0 malom broju
sanitarnih uredaja sa malom potroSnjom vode.

Projektant:
Luka Najev, mag.ing.aedif.
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OPCI UVJETI

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju :

1. prava, duznosti i obveze investitora, izvoditelja i projektanta predmetnog objekta
2. izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predradunu

3. montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja

4. garancija za kakvocu i funkcionalnost postrojenja

UGOVARANJE
- U skladu s postoje¢im zakonskim propisima investitor moZe na osnovu ovog projekta, kad je isti revidiran i odobren od
nadleznog organa, zakljuditi ugovor o isporuci i montazi opreme i materijala. Investitor moze zakljuciti ugovor samo s
onim izvodaCem koji je registriran za izvodenje radova specificiranih predraéunom ovog projekta te ima odgovarajuce
reference.
- Prije sklapanja ugovora izvoda¢ je duzan prouditi projekinu dokumentaciju, provjeriti rokove i moguénosti nabavke
opreme i materijala, moguénost transporta te unoenja i montaze opreme vecih gabarita.
- U sluaju potrebe za odstupanje od projekine dokumentacije izvoda¢ je duzan za to ishodit pismenu suglasnost
investitora.
- lzvoda¢ je duzan dati cijenu za svaku poziciju predvidenu specifikacijom. Cijenom treba obuhvatiti sliedece:
- potpuno dovrSenje odgovarajuce pozicije sa svim predradnjama, transportom, glavnim radovima i ostalim radnim
operacijama
- sav potreban alat, osnovni, spojni i pogonski materijal uklju¢ivo otpadak prema vaze¢im normama
- osiguranje svih uredaja potrebnih za izvodenje odredenih radnja ili specijalne opreme, ako ocijeni da su ovakve
mjere u okviru odvijanja radova neophodne
- troSkovi takse za privremene prikljuke instalacija i vodovoda, kanalizacije, toplinske i elektricne energije, kao i
telefona, te sve reZije i zarade vezane za izvodenje ovih radova, kao i troSkove za utroSak ovih medija
- postavljanje i demontaza svih potrebnih, montaznih i zatitnih skela
- izgradnja, odrzavanje, CiS¢enje i uklanjanje po zavretku radova svih pomoénih objekata
- dnevno CiS¢enje gradilidta, ukljuCivo puteve, kao i €iS¢enje puteva Cije je oneciséenje prouzrokovao izvodac radova
- osiguranje nesmetanog prolaza za javna prijevozna sredstva i pjeSake tokom d&itavog izvodenja radova sa
postavljanjem potrebnih znakova (upozorenje, zabrane, ograniéenja...)
- sve higijensko - tehnike mjere zastite zaposlenih radnika i eventualnih prolaznika
- osiguranje gradilista
- propisno uskladiStenje materijala, opreme, alata i osiguranje Cuvarske sluzbe. Za nestanak materijala i alata
investitor ne snosi odgovornost
- nabavka, izrada, transport, postavljanje i ugradivanje sa svim potrebnim obijackim radovima raznih usidrenja ,
zavjeSenja , konzola i sl. prema mjestima iz projekta
- uno$enje svih podataka o izvrSenim radovima u montazni dnevnik
- pribavljanje, uvanje i predoavanje svih vrsta atesta za materijal, opremu i radove kao i za materijale kojim se vrSi
zaétita (izolacije, zastitni premazi i sl.)
- uredno vodenje sve ostale dokumentacije potrebne za izvodenje radova uz obvezno obostrano potpisivanje
(izvodac i predstavnik investitora).
GARANCIJA
- Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenja projektiranih parametara postrojenja pod uvijetom da se postrojenje
izvede u okviru projektne dokumentacije.
- lzvoda¢ daje garanciju za period preciziran ugovorom.
- lzvoda€ daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja te ugradenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije
pod garancijom proizvodaca.
- Zaostalu opremu vrijede atesti i garancije proizvodaca.
- Garancija ne vrijedi za dijelove postrojenja kod kojih je neispravnost nastupila zbog neispravnosti rukovanja, loSeg
odrZavanja, kao ni za dijelove koji se troSe u radu.
- lzvodag je duzan u garantnom roku otkloniti sve nedostatke na postrojenju odnosno njenim dijelovima za koje daje
garanciju. Ukoliko izvoda¢ to ne ucini, investitor moZe otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlaStenoj
organizaciji, a na troak izvodaca.
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PRIPREMA RADOVA

- Prije poCetka radova izvodaé je duzan prouciti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati kompletnost
dokumentacije te predloziti eventualno potrebne izmjene i dopune i 0 tome obavijestiti investitora i projektanta.

- lzvodag je duzan provjeriti da li se radovi mogu izvesti prema projektu.

- lzvoda¢ je duZan prije po€etka radova provijeriti stanje gradevinskih i drugih radova kao i gradevinske izmjene vezane
za postavljanje opreme i postrojenja.

RADOVI

- lzvodag radova duzan je iste izvesti tako da budu funkcionalne, trajne i kvalitetne. Radovi se moraju izvoditi u skladu s
postojecim tehnickim propisima, normativima i standardima.

- Ukoliko izvoda¢ utvrdi da Ce uslijed eventualnih greSaka u projektnoj dokumentaciji ili pogre$nih uputa od strane
investitora, odnosno njegovog nadzornog organa radovi biti izvedeni na Stetu trajnosti, kakvoce ili funkcionalnosti
postrojenja, duzan je o tome izvijestiti investitora da ovaj prekine zapoCete radove. Ako investitor to ne ucini, snosi punu
odgovornost za nastalu Stetu.

- Ako izvoda¢ odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti projektanta ili nadzornog organa, investitor snosi punu
odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja.

- lzvoda¢ radova mora uredno voditi montazni dnevnik i montaznu knjigu, koje po zavrSetku radova ovjerava i obostrano
potpisane predaje investitoru.

- Zaizvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom izvoda¢ je duzan investitoru podnijeti pismeni zahtjev,
uz koji prilaze odgovarajuéu tehni¢ku dokumentaciju

OPREMA

- U projektirano postrojenje izvoda€ je duZan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali
karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

- Potrebno je strogo pridrZzavati se uputa za transport i rukovanje opremom koje daje proizvodad.

- Kod zaprimanja opreme vrSi se vizualne kontrola iste. O uoCenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje
izvodag i prijevoznik. O tome se obavjeStava investitor i isporucilac opreme.

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moZe izvrSiti i onda kada je ista ve¢ ugradena i ako
to ne ide na Stetu roka za montazu postrojenja.

- Garanciju za trajnost i funkcionalnost opreme daje proizvodac.

DUZNOSTI INVESTITORA

- Da osigura gotovost terena do faze koja omogucava izvodenije radova

- Daosigura gradevinski projekt i situacijski plan terena na kojem ée se izvoditi radovi

- Da osigura odobrenje za izvodenje radova

- Daosigura sredstva za placanje izvrSenih radova

- Daredovno vrsi pla¢anje privremenih situacija za izvodenje radova na nacin reguliran ugovorom o izvodenju radova
- Da najkasnije u roku od 15 dana da izvrSi ugovaranje naknadnih radova, tj. da definira rokove i cijene.

NADZOR NAD IZVEDBOM
- Investitor je duzan angazirati struénu osobu za nadgledanje radova.

PREUZIMANJE POSTROJENJA

- Nakon dovrSene montaZe, izvrSenih ispitivanja te balansiranja i reguliranja postrojenja i probnog pogona izvoda¢ daje
investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja,

- Investitor je duZan da u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva sastavi komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvoda¢a preuzeti
postrojenje.

- lzvoda€ je duzan prilikom primopredaje uruciti investitoru upute za rukovanje postrojenjem, u 2 primjerka, od kojih jedan
treba postaviti na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje postrojenjem.

- Na zahtjev investitora izvoda¢ je duzan obuiti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme, a
troSkovi obuke padaju na teret investitora,
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- TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja regulacije i probnog pogona snosi investitor.
- Tro8kove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

TEHNICKI UVJETI 1IZVODENJA VODOVODNE MREZE - IZVEDBA, PROPISI, MONTAZA, IZOLIRANJE | ISPITIVANJE
CJEVOVODA
Vrste cijevi:
- PE-HD cijevi za vodovode
- Celiéne, besavne, pocingane cijevi prema
- HRN C.B5.225
- HRN C.B5.020
- HRN C.A4.024
HRN M.B0.056
- HRN M.B6. (510-553)

Propisi za kucni vodovod

- Uvjete za priklju¢ak objekta na vodovodnu instalaciju odreduje sluzba javnog vodovoda.

- Instalaciju u objektu moze izvoditi samo ovlasteno lice ili ovlastena tvrtka.

- Registracija i naplata potroska vode vrSi se preko vodomjera. Postavljanje vodomjera vr3i se prema preporukama
lokalnog distributera.

- Dozvola za upotrebu instalacije izdaje se nakon izvrSene probe ispravnosti instalacije. Vlasnik instalacije je duzan da
istu odrzava u ispravnom stanju. Organ vodovoda ima pravo da kontrolira ispravnost instalacije. Na glavnom spoju ne
smiju se praviti nikakve izmjene bez prethodnog odobrenja, niti se smiju ubacivati novi prikljucci ispred vodomjera.

- Propusnim ventilom ispred vodomjera smije rukovati samo organ vodovoda i moze ga u predvidenim slu€ajevima
zatvoriti i plombirati.

Polaganie cijevi
- lzvodag je duzan provijeriti sve visinske kote u projektu, uskladiti ih sa stvarnim visinama na gradilidtu.

- Nakon vodomjera razvodna mreza moze biti polozena ispod poda na dubini od 30 cm, u kanalu.

- Usponski vertikalni vodovi sa svojim ograncima po katovima mogu se voditi vidljivo ili uvladiti u Sliceve.

- Cijevi se pri€vr§¢uju na svakih 2 m obujmicama na zid. Cijevi pri tome ne treba priljubiti uz sam zid, ve¢ ih odmaknuti za
2-3 cm, na taj nacin nece docCi do vlaZenja zida.

- Vertikale moraju biti postavijene toéno pod visak, a horizontalni ogranci sa usponom prema izljevu kako bi se instalacija
mogla potpuno odzraditi i isprazniti.

- Cijevi ne smiju biti uzidane u zidnu masu, ve¢ uvijek sa slobodnim prolazom. Na prolazima cijevi kroz zidove i tavanice
ne smiju doci nikakvi nastavci ili spojevi cijevi.

- Zbog zadtite od utjecaja mraza izbjegavati vodenje cijevi po hladnim vanjskim zidovima. Cijevi se ne smiju savijati u
hladnom niti u zagrijanom stanju.

- Spajanije se vrsi pomocu fazonskih komada od temper lijeva, koji sa unutradnje strane imaju tvorni¢ki izraden navoj. Sa
vanjske strane cijevi izraduje se navoj-loza. Navoj se obavija tankim pramenom kanave i natopi lanenim uljem. Broj
navoja zavisi od promjera cijevi.

- Ispred svakog izljevnog mjesta predvidjeti odgovarajui ventil za uzidavanje sa poniklovanom kapom i rozetom. Na
vertikalama takoder predvidjeti propusne ventile sa poniklovanim vratascima i okvirom.

- Van objekta cijevne vodove voditi na min. dubini 0,9 m. Na mjestu krizanja sa kanalizacijom cijevni vod instalacije vode
mora biti iznad kanalizacijskog voda.

Izoliranje cjevovoda

- lzolacija cjevovoda mora biti kvalitetna za dugotrajan i siguran rad. Prije nano$enja izolacije vrSi se mehanicko Cis¢enje
cijevi, a nakon toga se odstranjuje masnoca i vlaga. Na dobro o€iS¢enu i suhu podlogu nanose se polietilenske trake
kao POLYKEN, PLASTIZOL ili DEKORODAL koje trajno zadrZavaju elasti¢na svojstva. Na ovaj nacin se izoliraju cijevi
vodene u podu-zemlji. Cijevi vodene u Slicevima ili oknima izoliraju se Armafleks, Tubolit izolacijom.

- Cjevovod tople vode, recirkulacije i na mjestima gdje moZe do¢i do zamrzavanja potrebno je zaétititi toplinskom
izolacijom.
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Zaétita cijevi

- Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz kanalska okna, ispod poda zahoda ili pisoara i drugdje gdje postoji opasnost od
zagadivanja, zamrzavanja ili korozije.

- Na mjestima krizanja vodovodne cijevi s kanalizacijskom, vodovodna cijev mora biti iznad, a meduprostor nabijen
glinom debljine min 20 cm. Ako taj razmak nije moguce posti¢i, vodovodna cijev se treba zastititi umetanjem u cijev
veceg profila.

- Na eventualnim mjestima gdje moZe doc¢i do zamrzavanja, vodovodne cijevi se moraju izolirati.

- lzolaciju je potrebno izvesti paZljivo.

- Pri obustavi rada vodovodne cijevi se priviemeno zatvaraju, da ne bi do$lo do kasnijeg zagepljenja cijevi i moguéeg
zagadenja.

Ispitivanje cjevovoda

- Prije zavr3nih gradevinskih radova u objektu mora se izvrSiti ispitivanje ispravnosti vodovodne mreze {j. da li instalacija
propusta vodu. Ovo se vrSi prije zatrpavanja cijevi u rovove, odnosno prije zatvaranja $liceva, sa vodenim tlakom. Za
postizanije tlaka ispitivanja koristi se specijalna klipna crpka sa ugradenom armaturom i manometrom. Na kuéistu crpke
je ugraden ventil za regulaciju tlaka i ispustanje vode, te manometar.

- Probni tlak se uzima dvostruko veci od radnog tlaka u instalaciji tj. 12 bara. Ako kazaljka na manometru u roku od 6-8
sati ne pokazuje tendenciju opadanja, znadi da su cijevi i spojevi ispravni. U protivnom se trazi mjesto neispravnosti, a
po dovodeniju u ispravno stanje vri se naknadna proba.

Dezinfekcija

- Tehnicki ispravna i ispitana instalaciia ne moZe se koristiti dok se ne izvr§i dezinfekcija. Pod dezinfekcijom
podrazumijeva se postupak unidtenja patogenih mikroorganizama, a obvezatna je za novo izgradene sustave prije
stavljanja u uporabu. Postupak se provodi tako da se nakon grubog ispiranja mreze ista ispuni 0,5 % otopinom klora.
Klorna voda treba ostati u instalaciji 6-12 sati nakon ¢ega se isputa i ponovo vr3i ispiranje instalacije prije prijelaza na
normalnu uporabu.

- Dezinfekcija je obvezna i nakon svakog popravka instalacije. UspjeSnost provedenog postupka potrebno je potvrditi
laboratorijskom analizom uzorka vode.

TEHNICKI UVJETI ZA 1IZVODENJE INSTALACIJA ODVODNJE - IZVEDBA, MONTAZA | ISPITIVANJE
Vrste cijevi:
- Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i da traje koliko i sam objekt. Za upotrebu su predvidene tvrde PVC cijevi i
fazonski komadi:
- HRD G.C6.510 do 521
- HRD G.C6.513 do 520

Propisi za kucnu instalaciju

- Jedinstveni propisi za kanalizaciju ne postoje ve¢ svako mjesto propisuje svojim pravilnicima nacin izvodenja i koritenja
kanalizacijskih uredaja te zaStite mreZe. Kanalizacija se ne smije izvoditi-spajati bez odobrenja nadlezne organizacije.
Zabranjeno je u kanalizaciju ispustati materijale koji mogu izazvati pozar ili eksploziju kao i kiseline, luzine i soli.

- U pravcu toka vode ne smije se vrSiti prijelaz sa veéeg na manji promjer cijevi. Prolaz horizontala kroz temelje treba
vrsiti prema detaljima uskladenim sa statiCkim proraCunom i armaturom. Na takvim mjestima potrebno je osigurati
kanale od utjecanja slijeganja objekta.

- Osigurati dovoljan broj revizionih Sahti zbog lakSe kontrole i odrZavanja instalacije.

- Kanalizacijske vertikale postavljaju se na unutradnje zidove i Sliceve ili vertikalne instalacijske Sahte. Ako se postavljaju
u vanjske zidove potrebno je postaviti odgovarajucu toplinsku izolaciju. Pri¢vrS¢enje vertikala na zid vrSi se cijevnim
obujmicama i gumenim podmetadima ispod naglavka. Na mjestima skretanja vertikale treba podzidati. Raspored
sanitarne opreme po katovima izvrsiti tako da se osigura minimalno horizontalno pomicanje vertikala. Pri odredivanju
vertikala ne dozvoljava se njihovo postavljanje kroz trafostanice, sklonita, telefonske centrale i sl. Pri vodenju vertikala
kroz stambene i administrativne prostore potrebno ih je skriti u Sliceve, zvuéno izolirati i na takvim mjestima ne
postavijati revizije. Za pravilno funkcioniranje instalacije predvidjeti odzraku koja se vodi na krov objekta i zavrSava
ventilacijskom kapom.
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Upustvo za polaganije cijevi u rovove

- Dno rova se mora iskopati prema propisanoj kosini. Cijev mora dobro nalijegati na 10 cm debeo nasuti sloj od finog
materijala. Cijev se zatrpava finim materijalom do 30 cm iznad tiemena cijevi. Nabijanje ovog sloja vrSi se ruéno ili
strojno kod visine veée od 30 cm.

Reviziona okna

- Reviziona okna izvode se u veli¢inama prema tehni¢koj dokumentaciji od armiranog betona sa dodatkom za
vodonepropusnost. Betonski i AB radovi izvode se u svemu prema posebnim tehni¢kim uvjetima. Unutradnje povrsine
okna ozbukati cementnim mortom i zagladiti do crnog sjaja. Na dnu 3ahta izraditi kinete veli¢ine %2 promjera cijevi.
Reviziona okna se pokrivaju AB ili lijevano Zeljeznim poklopcem sa okvirom odgovarajuce nosivosti. Za reviziona okna
unutar objekta izvesti poklopce sa sifonskim okvirom.

Vodeni zatvaragi zadaha ( sifoni )

- Sve sanitarne predmete spojimo na kanlaizaciju preko zatvaraca zadaha-sifona. Visina stupca vode u sifonu iznosi min
50 mm. Pravilno izvedena i ventilirana instalacija osigurava nesmetan rad sifona.

Ispitivanje kanalizacije

- Kanalizacijsku mrezu poslije zavrSene montaze obvezatno treba ispitati i provjeriti ispravnost materijala, brivijenje
spojeva i ravnomjernost otjecanja vode u kanalima.

- Ispitivanje vrsiti u tri faze po dionicama:

- prva faza se odnosi na ispitivanje horizontalne odvodne mreze prije zatrpavanja rovova. Vri se kontrola nagiba,
hermeticnost spojeva i kontrola materijala (ispravne cijevi daju jasan ton za razliku od napuklih). Nakon izvrSene
kontrole i eventualne intervencije je pristupiti zatrpavanju rovova.

- druga faza se obavlja po zavrSenoj montaZi vertikalne mreze prije zatvaranja Sliceva. Ispitivanje vrsiti pod pritiskom
vode ili zraka.

- tre¢a faza obuhvaca kontrolu sanitarnih uredaja ispiranjem, pa ako nema promjena na mreZi (svi sifoni drze vodu)
instalacija je ispravna. Cjelokupnu kanalizaciju regulirati na nadin da se max. otvore sva izlievna mjesta i pusti
voda. Tom prilikom se vrSi ispiranje kanalizacijske mreze, kontrola funkcioniranja ispira¢a WC-a i drugih sanitarnih
pribora te pravilnost njihove montaze. Ovu regulaciju iskoristiti za jo$ jednu provjeru ispravnosti kanalizacije,
kontrolom oticanja vode u revizionim oknima. O rezultatima sastaviti zapisnik zajedno sa nadzornim inZenjerom i
priloZiti ga uz ostalu dokumentaciju za tehnicki pregled i prijem instalacije kanalizacije.

Armature

- Vodovodne armature moraju se prije ugradnje pregledati i tek potom ugraditi. Ugradivanje armatura mora se izvesti
precizno, vodeci raéuna o kvalitetnom i lakom rukovanju, te o estetskom izgledu.

- Swvu predvidenu armaturu i instrumente postaviti prema projektnoj dokumentaciji. Pri postavljanju voditi raduna da svi
elementi budu pristupacni za odrzavanje, servisiranje i zamjenu (npr. da kola ventila budu pristupacna, da se lako
mogu okretati, te da potpunom otvaranju vretena ne smetaju neki dijelovi instalacije).

Sanitarni uredaii

- Ugradivanje sanitarnih uredaja mora se izvesti uredno, &isto i precizno, vodeéi ratuna o kvalitetnoj upotrebljivosti i
estetskom izgledu. Sanitarni se predmeti pri¢vrS¢uju za zid pomocu plasticnih ili metalnih tipli.

- Konzolno postavljeni predmeti moraju izdrzati opterecenje od 1000 N na najnepovoljnijiem mjestu. Visine postavljanja
sanitarnih predmeta, ako u opisu radova nije drugacije precizirano, mjerene od gotovog poda su :

- umivaonik, predniji rub 80 cm
- etazer iznad umivaonika 125 cm
- ogledalo do sredine 155 ¢cm
- drzad ruénika 75¢cm
- slavina 110 cm
- sudoper 85ili90 cm
- vodokotli¢, vrh 75do 90 cm
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TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVODENJE VENTILACIJE SANITARNIH PROSTORA

- Prostori koji nemaju prirodnu ventilaciju moraju biti ventilirani prisilnom ventilacijom pomoéu kupaonskih ventilatora koji
moraju izvrSiti odreden broj izmjena zraka a sve prema projektnoj dokumentaciji.

- Ventilatori se moraju prije ugradnje pregledati i tek potom ugraditi. Ugradivanje se mora izvesti precizno, vodeci racuna
o kvalitetnom i lakom rukovaniju, te o estetskom izgledu.

- Nakon montaZe, a prije tehnickog pregleda, potrebno je napraviti ispitivanje ventilacije (provjera broja izmjena zraka).

ATESTI, MJERENJE | ISPITIVANJA
- Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno ishoditi :
- Zapisnik o tlaénoj probi
- Potvrda laboratorijske analize vode
- Zapisnik o izvrSnom ispitivanju nepropustnosti instalacije
- Zapisnik o izvr§enom funkcionalnom ispitivanju
- Atest 0 izvrSenom mjerenju izmjene zraka
Ateste ugradene opreme i materijala
ElektriGarske ateste na dodirni napon i otpor uzemljenja

Projektant:
Luka Najev, mag.ing.aedif.
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