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INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC

GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD.

STRUCTOR 0021923 20P 0712
PROJEKTNI BIRO MAPA 1

e POPIS PROJEKATA - ZOP 021223

MAPA: 1/4: ARHITEKTONSKI PROJEKT
IZRADIO: STRUCTOR - SIBENIK
T.D.: 021223
PROJEKTANT: Filip Juri¢, mag.ing.aedif.
MAPA 2/4: GRADEVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
IZRADIO: STRUCTOR - SIBENIK
T.D.:031223
PROJEKTANT: Luka Najev, mag.ing.aedif.
MAPA 3/4: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE
IZRADIO: Ambo dion d.o.o.
TD:E-23-234
PROJEKTANT: Kristijan Bego d.i.e.
MAPA 4/4. STROJARSKI PROJEKT
IZRADIO: Elipsa d.o.o.
TD: 61-23
PROJEKTANT: KreSimir Rupi¢ d.i.s.

Sibenik, prosinac 2023.9

GLAVNI PROJEKTANT:
Luka Najev, mag.ing.aedif.

POPIS SVIH PROJEKTANTA | SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI PROJEKTA
Luka Najev, mag.ing.aedif.G4531, glavni projektant, projekt vodovoda i odvodnje

Filip Juri¢,mag.ing.arch., A5046, projektant, arhitektonski projekt

Nikolina Sarié, mag.ing.aedif.,suradnik projektanta, projekt vodovoda i odvodnje

Kristijan Bego, d.i.e., E2501,projektant, elektrotehniéki projekt

KreSimir Rupié,dipl.ing.stroj.,projektant, strojarski projekt

DATUM | MJESTO IZRADE: PROSINAC 2023.G., SIBENIK
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INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD.

STRUCTOR 0021923 20P 0712
PROJEKTNI BIRO MAPA 1

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Staréevica 12
20350 Metkovic
OIB: 61379095102

GRADEVINA: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA

PROSTORA RADIOLOGIJE
LOKACIA: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
KAT.CEST. 6651/1
K.O. METKOVIC
BR. 021223
PROJEKTA:
ZOP: 021223
MAPA: 1/4

1.0PCI DIO
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STRUCTOR

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC

GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD.
FAZA GRADNJE: GLAVNI PROJEKT

TD: 021223 ZOP: 021223

PROJEKTNI BIRO MAPA 1
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante StarCevica 12
20350 Metkovic

GRADEVINA:

LOKACIJA:

BR. PROJEKTA:

ZOP:
MAPA:

OIB: 61379095102

PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA
PROSTORA RADIOLOGIJE

DOM ZDRAVLJA METKOVIC
KAT.CEST. 6651/1
K.O. METKOVIC

021223
021223
1/4

« RJESENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI
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GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD

STRUCTOR oo 20p 2ty

PROJEKTNI BIRO MAPA 1

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SIBENIKU : Tt-08/541-2 MBS:100013288

B JekES BN E

Trgovacki sud u Sibeniku po sucu pojedincu Jodko Livakovié u
registarskom predmetu upisa STRUCTOR d.o.o., upis osnivanja
druStva s ogranicenom odgovornoéu po prijedlogu predlagatelija
STRUCTOR d.o.o0., Sibenik, Matije Gupca 70, 05.09.2008 godine

G 5 e il e e
u sudski registar ovoga suda upisuje se:
osnivanje drudtva sa ogranidenom odgovornosdéu
pod tvrtkom/nazivom STRUCTOR dru3tvo s ogranidenom odgovornodéu
za graditeljstvo, sa sjedistem u Sibenik, Matije Gupca 70, u
registarski uloZak s matiénim brojem subjekta upisa (MBS)
100013288, prema podacima naznacenim u prilogu ovoga rjedenja

("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U 3IBENIKU

U Sibeniku, 5.

godine

SR C

Josko Livakoviéﬂlf.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga
osocba koja za to ima pravni interes. %alba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe,

D003, 2008-09-05 08:57:32 SErenica: I od
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INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD
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PROJEKTNI BIRO MAPA 1
3 TRGOVACKI SUD U SIBENIKU MBS: 100013288
/// LTE-08/541-2 Datum: 04.09.2008
Al suD_z PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
| i (prilog uz rjesenije)
L},/ Pod brojem upisa 1 za tvrtku STRUCTOR drudtvo s ogranidenom
odgovornodcu za graditeljstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TVRTKA/NAZIV:
STRUCTCR drustvo s ograni&enom odgovornoséu za graditelijstvo

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
STRUCTCR d.o.o.

SJEDISTE:
Sibenik, Matije Gupca 70

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

% - FKupnja i prodaja robe, obavljanje trgovadkog

posredovanja na domac¢em i inozemnom trZzisdtu,

zastupanjem inozemnih tvrtki

Turisticke usluge u nautidékom turizmu,

turistié&ke usluge u ostalim oblicima

turisticke ponude, ostale turisticke usluge,

turisti&ke usluge koje ukljuduju Sportsko-

rekreativne ili pustolovne aktivnosti

- Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pic¢a i napitaka,
pruZanje usluga smjesStaja, pripremanje hrane
za potrodnju na drugom mjestu sa ili bez
usluzivanja (u prijevoznom sredstvu, na

priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering)

& - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

7 - Nadzor nad gradnjom

# - Poslovi upravljanje nekretninom i odrzZavanje
nekretnina

- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanje nekretninama
— Gospodarski ribeclov

CLANOVI / OSNIVACI:

Luka Najev, roden/a 22.11.1982, osobna iskaznica: 101095574,
PU Sibensko-kninska
Sibenik, Matije Gupca 70

= jedini esniva® d. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

Luka Najev, roden/a 22.11.1982, osobna iskaznica: 101095574,
PU Sibensko-kninska, Hrvatska
Sibenik, Matije Gupca 70
- &lan uprave
- direktor, zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno

D002, 2008-09-05 08:57:57 Stranicas il -od- 2
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INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD

STRUCTOR T oot 20p 0128

PROJEKTNI BIRO MAPA 1
TRGOVACKI SUD U SIBENIKU MBS : 100013288
Tt-08/541-2 Datum: 04.09.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku STRUCTOR drudtvo s ogranienom
odgovornoS¢u za graditeljstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
drustvo s ogranicenom odgoveornoscu

Temeljni akt:
Izjava o osnivanju od 0l1. rujna 2008.g.

U Sibeniku, 05. rujna 2008.
SEULD B G
Jogko Livakoviélv-"-

D002,

2008-09-05 08:57:57 Stranica 2 g o2
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STRUCTOR

PROJEKTNI BIRO

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC

GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD.
FAZA GRADNJE: GLAVNI PROJEKT

TD: 021223 ZOP: 021223

MAPA 1

o RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Suglasno Zakonu o gradnji Republike Hrvatske / NN RH br. 153/13 i NN RH br. 20/17,39/19, 125/19 imenuje se:

kao

SIBENIK, PROSINAC 2023.

INVESTITOR:

GRABEVINA:

LOKACIJA:

BR.
PROJEKTA:
ZOP:

MAPA:

FILIP JURIC,
mag.ing.arch.
A 5046

PROJEKTANT

ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Staréevica 12

20350 Metkovic

OIB: 61379095102

PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA
PROSTORA RADIOLOGIJE

DOM ZDRAVLJA METKOVIC
KAT.CEST. 6651/1

K.O. METKOVIC

021223

021223

1/4

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili opoziva.

DIREKTOR:
Luka Najev,mag.ing.aedif.

STRUCTOR d.o.q.
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INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD.
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S T Q U c T o R TD: 021223 ZOP: 021223

PROJEKTNI BIRO MAPA 1

RJESENJE UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA
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PROJEKTNI BIRO MAPA 1

&2

|
-
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/22-01/83
Urbroj: 505-04-22-2
Zagreb, 15. prosinca 2022.

Hrvatska komora arhitekata odlucujuci o zahtjevu, Filipa Jurica, mag.ing.arch., iz
Sibenika, Luga 1, OIB: 66689241791 u predmetu upisa u Imenik ovlastenih arhitekata
na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15, 114/18, 110/19), élanka 36., te Clanka
45. stavka 2. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 15/21) i
Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata (Klasa:
011-01/21-01/03, Urbroj: 505-21-1 od 14.4.2021.), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se Filip Juri¢, mag.ing.arch., iz
Sibenika, Luda 1 u struéni smjer za: ovlasteni arhitekt, ovlasteni arhitekt
pod rednim brojem 5046, s danom upisa 15.12.2022. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Filip Juri¢, mag.ing.arch., stjeCe
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovladteni arhitekt” i pravo na
obavljanje struénih poslova temeliem ¢&lanka 49., 53. i 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine broj
78/15, 118/18, 110/19), i Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata,
pravo na pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta, te poslovnu Kkarticu s
potpisnim i identifikacijskim certifikatom.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Filipu Juriéu, mag.ing.arch., Komora
izdaje pecat i iskaznicu ovladtenog arhitekta.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna upla¢ena je na raun Hrvatske komore
arhitekata.

ObrazloZenje
Filip Jurié, mag.ing.arch., iz Sibenika, Lu$a 1, podnio je ovom javnopravnom tijelu

zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata dana
10.11.2022. godine.
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INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD.

STRUCTOR T oot 20p 0128

PROJEKTNI BIRO MAPA 1

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavijenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno élanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Filip Jurié:

- zavrSio odgovarajuéi studij i stekao akademski naziv magistar inZenjer
arhitekture i urbanizma,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo u trajanju od dvije godine,

- daje poloZio struéni ispit za poslove sudionika u gradniji,

- daima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvaiske,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog ¢injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u élanku 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i
¢lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore
arhitekata i zahtjev imenovanog je osnovan.

Filip Juri¢, mag.ing.arch., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata od dana 15.12.2022. godine stjete pravo na uporabu strukovnog naziva
ovlasteni arhitekt, pravo na peéat, iskaznicu i poslovnu karticu s potpisnim i
identifikacijskim certifikatom, te sva prava i obveze sukladno Zakonu © komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore
arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog €injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom
navedenih odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje, Statuta Hrvatske komore arhitekata i Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja,
graditeljstva i drzavne imovine u roku od 15 dana od njegova prijema. Zalba se predaje
neposredno ili putem poste ovom tijelu, a moZe se izjaviti usmeno na zapisnik.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata

Dostaviti:
1. Filip Juri¢, 22000 Sibenik, Lusa 1,
2. Pismohrana, ovdje.
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INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD.

STRUCTOR 0021923 20P 0712
PROJEKTNI BIRO MAPA 1

FILIP JURIC, mag.ing.arch. OIB 66689241791,
ovlasteni arhitekt A 5046

STRUCTOR d.o.0.

UI. Matije Gupca br. 70, 22000 SIBENIK

Oznaka rjesenja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata:
Klasa:  UP/I-034-02/22-01/83

Urbroj;  505-04-22-2

Na temelju &lanku 52 Zakona o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17,39/9,125/19) i €lanka 2 Pravilnika o sadrzaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) projektant daje:

- IZJAVU O USKLABENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

kojom se potvrduje da je projekt:

MAPA: 1/4: ARHITEKTONSKI PROJEKT .
IZRADIO: STRUCTOR - SIBENIK
T.D.: 021223
PROJEKTANT: Luka Najev, mag.ing.aedif.
MAPA 2/4: GRADEVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE .
IZRADIO: STRUCTOR - SIBENIK
T.D.:031223
PROJEKTANT: Luka Najev, mag.ing.aedif.
MAPA 3/4: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA JAKE | SLABE STRUJE
IZRADIO: Ambo dion d.o.o0.
TD:E-23-234
PROJEKTANT: Kristijan Bego d.i.e.
MAPA 4/4: STROJARSKI PROJEKT
IZRADIO: Elipsa d.o.o.
TD: 61-23
PROJEKTANT: KreSimir Rupi¢ d.i.s.
MEDUSOBNO USKLADEN, te da je: arhitektonski projekt za:
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Starcevica 12
20350 Metkovi¢
OIB: 61379095102
GRABEVINA: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA
PROSTORA RADIOLOGIJE
LOKACIJA: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
KAT.CEST. 6651/1
K.O. METKOVIC
BR. PROJEKTA: 021223
ZOP: 021223
MAPA: 1/4
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INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD.
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PROJEKTNI BIRO MAPA 1

Medusobno uskladen te da je uskladen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa:

_ 22 OCoOoO~NOOIThWN —
—_ o - - - - - - - -

_— A LA A
oA WM

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Pop =

Zakoni

Zakon o prostornom uredenju (153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakonom o gradnii (153/13,20/17,39/19,125/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( 80/13)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnije (78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o komunalnom gospodarstvu ( 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti ( 127/14, 116/18, 25/20)

Zakon o zastiti okoliSa (80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti prirode ( 80/13, 15/18,14/19)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

Zakon o zastiti i oGuvanju kulturnih dobara ( 69/99, 151/03, 157/03 - ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 136/12, 157/13,
152/14m 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Zakon o zastiti na radu ( 71/14, 118/14-ispravak, 154/14, 94/18, 96/18-ispravak)

. Zakon o drzavnom inspektoratu ( 116/08, 123/08-ispravak, 49/11)
. Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)
. 3. Zakon o normizaciji (NN 80/13 )

4. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti(NN 80/13 | 14/14, 32/19 )
Pravilnici

Pravilnik 0 obveznom sadrZaju | opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trziSta gradevnih proizvoda (118/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (112/17), 34/18, 36/19, 98/19, 31/20
Pravilnik o nostrifikaciji projekata (98/99, 29/03, 20/17)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (46/18, 98,19)

Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(78/13)

Pravilnik 0 nadzoru gradevnih proizvoda ( 113/08)

Pravilnik o potrebnim znanjima iz podru¢ja upravijanja projektima ( 85/15)

Pravilnik o na¢inu utvrdivanja obujma gradevine za obraéun komunalnog doprinosa (15/19)
Pravilnik o kontroli projekata ( 32/14, 72/20)

. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ( 88/17, 90/20, 1/21)
. Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvje$¢a o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hladenja ili

klimatizacije u zgradi ( 73/15)

Pravilnik o osobama ovladtenim za energetsko certificiranje , energetski pregle zgrade, i redoviti pregled sustava

grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske ( bruto) povrsine zgrade ( 93/17)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada ( 105/20)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu ( 42/68, 45/68)

Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (145/04)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03),

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti od pozara ( 62/94, 32/97)

Pravinik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaStite od pozara
(52/12)

Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99),

. Pravilnik 0 mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara ( 29/13, 87/15)

Tehnicki propisi, norme i priznata pravila tehnike prakse

Tehnicki propis za prozore i vrata (69/06)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada ( 03/07),
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama ( 03/07)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
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Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje u gradevinama (87/08, 33/10)

peb e

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada ( 110/08)
Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije ( 5/10)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( 35/18, 104/19)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ( 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

0. Tehnicki propis kojim se uskladuju tehnike specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju ( 4/15, 24/15,

93/15, 133/15, 36/16, 58/16104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
11. Tehnicki propis za gradevne konstrukcije ( 17/17, 75/20)

12. Tehnicki propis za zidane konstrukcije ( 01/17)

13. Tehnicki propis za drvene konstrukcije ( 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)
14. Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije ( 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
15. Tehnicki propis za betonske konstrukcije ( 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

16. Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije ( 80/13)
17. Tehnicki propis za staklene konstrukcije ( 53/17)

e  Popis normi

HRN EN 179

HRN EN ISO 1182
HRN ENV 1187/A1
HRN EN 1364;1-4
HRN EN 1366;1-9
HRN EN ISO 1716
HRN EN 1991-1-2
HRN EN 1995-1-2
HRN EN 1999-1-2
HRN EN ISO 9239-1
HRN EN 12101;1-3
HRN EN 12101-6
HRN EN 13238
HRN EN 13381-8
HRS ENV 13381-2

Sibenik, prosinac, 2023.g.

HRS ENV 13381;5-7
HRN EN 13823
HRN EN 14135
HRN EN 50171
HRN EN 15080-8
HRN EN 15254-2
HRN EN 15254-5
HRN EN 15269-20
HRS CEN/TS 15447
HRN EN 15882-3
HRN EN 1125

HRN ENV 1187
HRN EN 1363;1-3
HRN EN 1365;1-6
HRN EN 1634;1-3

HRN EN 1838

HRN EN 1993-1-2
HRN EN 1996-1-2
HRN EN 8172

HRN EN ISO 11925-2
HRICEN/TR 12101;4-5
HRN EN 13238

HRN CEN/TS 13381-1
HRN ENV 13381-4
HRS ENV 13381-3
HRN EN 13501; 1-5
HRN EN ISO 13943
HRN EN 14390

HRN EN 50172

HRS CEN/TS 15117

HRN EN 15254-4
HRN EN 15269-1
HRN EN 15269-7
HRN EN 15725

PROJEKTANT:
Filip Juri¢, mag.ing.arch.
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Temeliem odredbi Zakona o gradnji, N.N. br. 153/13 i NN br. 20/17, 39/19, 125/19 za

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Starcevica 12
20350 Metkovi¢
OIB: 61379095102

GRADPEVINA: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA RADIOLOGIJE

LOKACIJA: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
KAT.CEST. 6651/1
K.O. METKOVIC

BR. PROJEKTA: 021223
ZOP: 021223

MAPA: 1/4

2. TEHNICKI DIO
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21  PRIKAZ PRIMJENJENIH ZAKONA | PROPISA, TE ISPUNJAVANJE TEMELJNIH
ZAHTJEVA

Popis primjenjenih zakona i propisa

e  Zakoni
Zakon o prostornom uredenju (153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakonom o gradniji (153/13,20/17,39/19,125/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( 80/13)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o komunalnom gospodarstvu ( 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o energetskoj ucinkovitosti ( 127/14, 116/18, 25/20)
Zakon o zaétiti okoliSa (80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o zastiti prirode ( 80/13, 15/18,14/19)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)
Zakon o zastiti na radu ( 71/14, 118/14-ispravak, 154/14, 94/18, 96/18-ispravak)
Zakon o drzavnom inspektoratu ( 116/08, 123/08-ispravak, 49/11)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Pravilnici

Pravilnik o obveznom sadrzaju | opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o tijelima, dokumentacji i postupcima trzidta gradevnih proizvoda (118/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (112/17), 34/18, 36/19, 98/19, 31/20

Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti ( 78/13)

Pravilnik o0 nadzoru gradevnih proizvoda ( 113/08)

Pravilnik o kontroli projekata ( 32/14, 72/20)

Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske ( bruto) povrSine zgrade ( 93/17)

Pravilnik o zaétiti na radu za mjesta rada ( 105/20)

Pravilnik o zaétiti na radu u gradevinarstvu ( 42/68, 45/68)

Pravilnik o najvid§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (145/04)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03),

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti od pozara ( 62/94, 32/97)

Pravinikk o  razvrstavanju  gradevina u  skupine po  zahtijevnosti mjera  zaStite od  pozara
(52/12)

Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara ( 29/13, 87/15)

e Tehnicki propisi, norme i priznata pravila tehnicke prakse

Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije ( 5/10)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( 35/18, 104/19)

Tehni¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ( 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

Tehnicki propis kojim se uskladuju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju ( 4/15, 24/15, 93/15,
133/15, 36/16, 58/16104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

Tehnicki propis za gradevne konstrukcije ( 17/17, 75/20)

Tehnicki propis za zidane konstrukcije ( 01/17)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije ( 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za ¢eliéne konstrukcije ( 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije ( 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
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o Popis normi

HRN EN 179 HRS ENV 13381;5-7
HRN EN ISO 1182 HRN EN 13823
HRN ENV 1187/A1 HRN EN 14135

HRN EN 1364;1-4
HRN EN 1366;1-9
HRN EN ISO 1716
HRN EN 1991-1-2
HRN EN 1995-1-2

HRN EN 50171
HRN EN 15080-8
HRN EN 15254-2
HRN EN 15254-5
HRN EN 15269-20

HRN EN 1999-1-2 HRS CEN/TS 15447
HRN EN ISO 9239-1 HRN EN 15882-3
HRN EN 12101;1-3 HRN EN 1125

HRN EN 12101-6 HRN ENV 1187

HRN EN 1838

HRN EN 1993-1-2
HRN EN 1996-1-2
HRN EN 8172

HRN EN ISO 11925-2
HRI CEN/TR 12101;4-5
HRN EN 13238

HRN CEN/TS 13381-1
HRN ENV 13381-4
HRS ENV 13381-3
HRN EN 13501; 1-5
HRN EN ISO 13943

HRN EN 15254-4
HRN EN 15269-1
HRN EN 15269-7
HRN EN 15725

HRN EN 13238 HRN EN 1363;1-3 HRN EN 14390
HRN EN 13381-8 HRN EN 1365;1-6 HRN EN 50172
HRS ENV 13381-2 HRN EN 1634;1-3 HRS CEN/TS 15117

Prikaz tehnickih rjeSenja za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu

Prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se prikaz primjenjenih tehnickih rieSenja u ovom projektu, a
vezano za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

PRIMJENJENI PROPISI, ZAKONI | NORME
Prilikom izrade ovog projekta koriStena su nadela gradevinske regulative navedene u popisu primjenjenih zakona, propisa i
standarda (prethodno navedeni).

TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAPEVINU - OPIS TEHNICKIH SVOJSTAVA

Obzirom na odabrane materijale, tip konstrukcije i nacin izvedbe gradevine, predvida se da ¢e gradevina pri normalnoj uporabi
zadrZati odgovaraju¢a svojstva u projektnom periodu. Obzirom na lokaciju same gradevine u odnosu na susjedne objekte,
komunalne i druge instalacije, gradevina i koridtenje gradevine ne ugrozava pouzdanost susjednih gradevina i stabilnost okolnog
zemljidta, prometnica i sl.

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne
mogu dovesti: ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oStecenja na
drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oStecenja kao
rezultata nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. Ovo se dokazuje statikim proratunom u okviru ovog
projekta, te primjenom odgovarajucih propisa prilikom projektiranja i izvedbe.

Sigurnost u slu¢aju pozara

Gradevina je projektirana i treba biti izgradena tako da u sluéaju izbijanja pozara: je nosivost gradevine zajaméena tijekom
odredenog razdoblja, nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno, Sirenje pozara na okolne gradevine je
ograniceno, korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaSeni, sigurnost spasilaékog tima je uzeta u obzir.
Higijena, zdravlje i okoli$

Gradevina je projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja nece predstavijati prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te tijekom cijelog svog vijeka trajana ne¢e imati iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili
klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a poseno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog: istjecanja otrovnog plina,
emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili opasnih &estica u zatvoreni i otvoreni prostor,
emisije opasnog zracenja, ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo ,ispustanja opasnih
tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi na¢in negativno utjeCu na pitku vodu, pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih
plinova ili nepropisno odlaganije krutog ili teku¢eg otpada, prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina Ce biti projektirana i treba biti izgradena tako da ne predstavija neprihvatljive rizike od nezgoda ili oSteenja tijekom
uporabe ili funkcioniranja, kao §to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elekiriéni udari, ozliede od eksplozija i provale.
Posebno, gradevina je projektirana i mora biti izgradena vodecCi racuna o pristupaénosti i uporabi od strane osoba smanjene
pokretljivosti.

Zaétita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamje¢uju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omoguéuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajuéim uvjetima.
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Gospodarenje energijom i oéuvanje topline

Gradevina i njene instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjestudenie su projektirane i moraju biti izgradene tako da
koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine.
Gradevine takoder moraju biti energetski u€inkovite, tako da koriste $to je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.
OdrZiva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je, a treba biti izgradena i postojeca uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno da jaméi
sliedece: ponovnu uporabu ili moguénost reciklaZze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost gradevine,

uporabu okolidu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.
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22  OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE
2.21. UVOD

TEHNICKI OPIS

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Planiranim zahvatom u prostoru urediti ¢e se postojece prostorije radiologije u ,Domu zdravlja Metkovic*.

Neki postojeci pregradni zidovi ¢e se uklanjati, te ¢e se izvesti dio novih pregradnih zidova unutar prostora radiologije.

Nakon uredenja, prostor radiologije ¢e sadrzavati sljedece prostorije: hodnik u sklopu kojeg se nalaze 2 svlacionice i prostor za 2
RTG tehnicara, dvije prostorije za ultrazvuk (u sklopu jedne od tih dviju prostorija se nalazi i WC za doktora), prostora sa
rengenom i CT-om, te prostorije za osoblje u sklopu koje se nalazi i kupaonica za osoblje.

Projektom je predvideno oblaganje postojecih zidova, u prostoriji sa rengenom i CT-om, sa plo¢ama od gipskartona, te se
izmedu zida i ploge postavlja obloga od olovnih plo¢a debljine d=2mm koja ¢e sluziti sprije¢avanju ionizirajuéeg zracenja.
Takoder zidovi od gipskartona u toj prostoriji e sadrzavati olovo, kao i vrata koja se ugraduju u prostorije sa CT uredajem i sa
RTG-om biti ¢e obloZena olovnim plo¢ama radi sprje€avanja prolaska zracenja.

Pregradni zidovi izmedu ostali prostorija izvest e se od gipskartonskih plo¢a debljine 10,0 cm.

Pod u predmetnim prostorijama izvesti ¢e se na nacin da se predvida izvedba novog sloja PVC podne obloge sa pripadajucim
holkerima, dok ¢e pod u sanitarnim prostorijama i prostoriji za osoblje biti izveden od keramickih plocica.

Izmedu radnog prostora doktora i dijela sa CT-om, kao i radnog prostora doktora i dijela sa rengenom se ne izvode nikakvi
otvori, ve¢ Ce se sa unutarnje strane ugraditi kamera za nadzor.

Svi zidovi bojaju se vodoperivim bojama,dok se strop koji se izvodi u sistemu spustenog stropa sa gipskartonskim plo¢ama, boja
sa poludisperzivnim bojama, sve u bijeloj boji.

Prilikom pripremnih radova i radova na ruenjima i uklanjanjima potrebno je posebnu paznju posvetiti dijelovima objekta,
konstrukcije,instalacija, otvora, koji se zadrzavaju, i pri tome paziti da se bilo $to ne oSteti. U slu¢aju oSteCenja izvodaé se
obvezuje sanaciju izvesti o vlastitom trosku.

MJERE ZASTITE OKOLISA

Prilikom izvodenja radova potrebno se pridrzavati sljedecih mjera zastite okolida.

1. Primjerenom signalizacijom obiljeZiti podrucje izvodenja radova.

2. Vrijeme gradnje uskladiti s odlukom lokalne samouprave s obzirom na turisticku sezonu.

3. Sprijeciti nepotrebnu degradaciju staniSta biljaka i Zivotinja ograni¢avanjem radova na najmanju moguéu povrsinu gradnje
zahvata.

4. Eventualni viSak zemljanog materijala nastao prilikom zemljanih radova do odvozenja na konaénu lokaciju prema uvjetima
nadleznog komunalnog poduzeca priviemeno deponirati na, za tu svrhu, unaprijed odredeno mijesto u projektu uredenja
gradilista.

5. Prilikom izvodenja zemljanih radova humusni sloj deponirati na za to predvideno mjesto i nakon zavrSetka gradnje upotrijebiti
na prostorima koji ¢e se krajobrazno urediti.

6. PovrSine za kretanje i parkiranje vozila i mehanizacije nakon zavrSetka radova rekultivirati koriste¢i humus i plodno tlo iz
iskopa na gradilistu.

7. Prilikom izvodenja zahvata kretanje teSke mehanizacije ograniciti na postojecu cestovnu infrastrukturu ili putove. Zabranjeno
je kretanje teSke mehanizacije i strojeva, kao i skladiStenje gradevinskog materijala, izvan planirane zone.

8. Rasute (sipke) terete prilikom transporta pokriti zastitnim pokrivacem radi spre€avanja praSenja i rasipanja tijekom prijevoza.
9. Tijekom uredenja koristiti tehnicki ispravne strojeve. Njihovo servisiranje i popravci moraju se odvijati izvan lokacije zahvata ili
na posebno uredenom prostoru (nepropusna podloga), kako bi se sprijecilo eventualno procjedivanje goriva ili maziva u okolno
tlo, vodu i more. Strogo je zabranjeno ispustanje goriva i maziva ili drugih tekuéina u tlo i more na gradilistu, a u slu€aju takvog
dogadaja potrebno je odmah sanirati ili ukloniti one€iséeni sloj.

10. Na lokaciji treba osigurati priru¢na sredstva (materijal za upijanje: absorbens, piljevina, apsorbirajuce brane i sl.) za brzu
intervenciju u slu€aju izlijevanja Stetnih tvari, a oneciS¢ena apsorbirajuta sredstva predavati na zbrinjavanje ovlastenom
skupljaéu.

11. Za vrijeme sudnih dana gradiliSne povrine po potrebi prskati vodom da se sprijei nastanak emisija prasine u zrak,
materijale iskrcavati $to blize tlu, smanijiti brzinu kretanja gradevinskih strojeva i mehanizacije.

12. Zabraniti lozenje vatre na prostoru gradilidta, kao i rukovanje otvorenim plamenom, te pazljivo rukovati lako zapaljivim
tvarima kako ne bi doslo do pozara.

13. Prilikom uredenja platoa suhog veza osigurati nekontrolirani unos razli¢itih vrsta oneciscenja i otpadnog gradevnog materijala
u more.
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14. Za radove na otvorenom prostoru i gradilistima (buka gradiliSta) dopustena ekvivalentna razina buke tijekom dnevnog
razdoblja iznosi 65 dB, a u razdoblju od 8 do 18 sati dopusta se prekoradenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB. Pri
no¢nom radu ekvivalentna razina buke ne smije prijeci vrijednosti od 40 dB - zona namijenjena samo stanovanju i boravku,
odnosno 45 dB — zona mjeSovite, preteZito stambene namjene. DopuStena ekvivalentna razina buke mora se uskladiti s
Pravilnikom o najvi§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (,Narodne novine*,
broj 143/21).

15. Sav nastali gradevinski i biorazgradivi otpad predati oviastenom sakupljacu, prema Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu
koji sadrzi azbest (,Narodne novine*, broj 69/16).

16. GradiliSte opremiti kontejnerima za odlaganje komunalnog otpada, a njihovo redovito praznjenje i odvoz ugovoriti s
ovlastenim komunalnim poduze¢em.

SAM PROJEKTIRANI ZAHVAT NE UTJECE NA ONECISCENJE OKOLISA.

23  PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCI DIO
Kod svih gradevinskih i gradevinsko obrtnickih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predvidenog vazecim
standardima, projektom, opisima u troSkovniku kao i upotreba struéne radne snhage.
Prije pocetka izvodenja, izvodaC je duzan na gradiliStu kontrolirati sve mjere potrebne za rad, te pregledati sve izvrSene radove
odnosno podloge prema kojima Ce se izvoditi radovi na gradevini. Posebnu paZnju treba posvetiti uskladivanju gradevinskih i
instalaterskih projekata. Ukoliko se uoci odredena nepravilnost ili nelogiénost, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
nadzornog inZenjera, glavnog projektanta i zatraZiti adekvatno rjeSenje.
Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa vaze¢om tehni¢kom regulativom | €ini osnovu za izradu i provedbu
plana kontrole sudionika i izvodenju — NADZOR | IZVODITELJ. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjestajima o
izvr&enim pregledima potvrduje se osiguranje kvalitete.
Postupak izgradnje mora biti u skladu sa vaze¢im zakonom o prostornom uredenju (153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i
zakonom o gradnji (153/13,20/17,39/19,125/19).
Investitor mora osigurati stru¢an nadzor nad gradenjem u cijelosti i nad pojedinim segmentima.
lzvoda¢ je duZzan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju | o svim eventualnim primjedbama | uogenim
nedostatcima obavijestiti investitora odnosno nadzorni organ.
Izvoda¢ je duzan putem dnevnika registrirati sve izmjene | eventualna odstupanja od projekta, a po dovr3enju gradnje predati
investitoru projekt izvedenog stanja.
- Vazedi propisi
VaZedi propisi | standardi sadrZani su u prikazima sa pojedinim radovima /ZAKON O NORMIZACIJI RH NN 80/13
- Obvezna tehnicka dokumentacija na gradilistu
Investitor je duZan svim sudionicima izvedbe | kontrole dostaviti svu tehni¢ku dokumentaciju.
- POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA
- GLAVNI PROJEKT
- |IZVEDBENI PROJEKT (ako je dogovoren s investitorom)
- Obvezna dokumentacija evidencije | kontrole radova
Izvoditelj radova je duZan voditi evidenciju radova:
- dnevnik na gradilistu | dnevnike kooperantskih radova
- dnevnik zavarivackih radova
- dnevnik montaze
Izvoditelj je duzan za sve materijale, postupke | uredaje, a u skladu sa navedenim propisima osigurati ateste | isprave te ih
pravovremeno prije pogetka radova ili ugradnje dostaviti na pregled nadzornom inZenjeru.
Nadzorni inzenjer duzan je kontrolirati sve faze rada | postupaka kao | ateste | isprave materijala | uredaja. Duzan je pregledavati
dnevnike u skladu sa Zakonom | upisivati primjedbe, kao | konstatirati otklanjanje nedostataka po primjedbama,
Za sve neuskladenosti | potrebe za izmjenama potrebna je suglasnost Projektanta | dopune u tehni¢koj dokumentaciji.

- OSNOVNI PROGRAM RADA KONTROLE
Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip gradevine jesu:
- neprekidna kontrola projektnih rieSenja | stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati | usuglasiti sa projektantom.
- neprekidna kontrola postupka izvedbe, a prema tehnickoj ili tehnoloskoj dokumentaciji
-neprekidna kontrola kvalitete ugradenih materijala, postupaka | isprava.
- Neprekidna kontrola mjera | odstupanja
- medufazno | fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, $to se evidentira zapisnikom o preuzimanju.
- Cuvanije svih dokumenata tehnicke dokumentacije | izvedbe
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GRADEVINSKI RADOVI

- Tijekom gradenja investitor mora osigurati stru¢an nadzor nad gradenjem u cijelosti | nad pojedinim segmentima.

- Tijekom gradenja nadzorni inZenjer duzan je voditi ratuna da se gradi u skladu s grad. dozvolom i Zakonom i posebnim
propisima, te da je kvaliteta radova, ugradena oprema i materijal u skladu s zahtjevima glavnog projekta, te da je kvaliteta
dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

- Investitor je duzan gradenje povjeriti izvodacu koji ispunjava uvjete prema Zakona o gradnji.

- [zvodac ne smije poceti s izvodenjem radova ako nije izdana potvrda na glavni projekt

- [zvodac se tijekom izvodenja radova mora u potpunosti pridrzavati odredbe Zakona o gradnji.

- Po zavrSetku radova na izvodeniju instalacija, investitor u dogovoru sa izvoda¢em podnosi zahtjev za tehnicki pregled , odnosno
izdavanje uporabne dozvole za izvedenu instalaciju.

- Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole investitor podnosi tijelu graditeljstva koje je izdalo potvrdu na glavni projekt.

- TroSkove postupka tehnitkog pregleda snosi investitor.

- Na dan tehni¢kog pregleda investitor je duzan komisiji za tehnicki pregled dati na uvid potrebnu dokumentaciju ..

- Nadzorni inzenjer duzan je napisati zavr$no izvjeS¢e o izvedbi gradevine /izvedbi instalacija/, radi utvrdivanja da li instalacija
ispunjava potrebna svojstva, te da li ispunjava postavljene zahtjeve u smislu kvalitete ugradenog materijala, opreme, izvedenih
radova i funkcionalnosti.

- Nadzorni inzenjer duzan je komisiju izvijestiti o tome, gdje izvoditelj

eventualno nije postigao potrebnu kvalitetu, te u dogovoru s izvoditeliem pribaviti sve dokaze o kvaliteti ugradenog materijala,
opreme i izvedenih radova /izjave, atesti, isprave, certifikati/.

- Ugradeni materijal i oprema mora odgovarati vaze¢im teh. propisima i normama, odnosno odgovarati normama i tehnickim
propisima koji se Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao republicki
standardi, odnosno propisi /NN RH 53/91/.

- Oprema i materijali koji se ugraduju moraju biti nabavljeni samo od renomiranih proizvodaca koji propisanom dokumentacijom /
izjavama, atestima, certifikatima/ mogu dokazati kvalitetu proizvoda, odnosno besprijekornu funkcionalnost istih u eksploataciii.

- Eventualne nedostatke u izvedbenoj instalaciji, koje je komisija za tehnicki pregled uodila, izvoditelj je duZan ukloniti, te nakon
otklonjenih nedostataka o tome preko nadzornog inZenjera izvijestiti komisiju za tehnicki pregled.

- Garantni rok za kvalitetu izvedenih radova je dvije godine od dana prijema gradevine, odnosno izdavanja uporabne dozvole od
strane komisije za tehniCki pregled. Za ugradenu opremu vrijedi garancija proizvodaca, koju uz ateste izvoditelj predaje
investitoru.Za vrijeme garantnog roka izvoditelj je duzan o svom troSku otkloniti nedostatke uslijed eventualne loSe izvedenih ili
lo3e kvalitete materijala.

- Rezultate navedenog ispitivanja nadzorni inZenjer duZan je osim u zapisnik, upisati u gradevinski dnevnik i u svoje zavrdno
izvjeSce.

- Ukoliko su ispitivanja instalacija pokazala pozitivne rezultate {j. instalacija postize zadane parametre, nadzorni inZenjer duzan je
dati svoje pozitivno misljenje u smislu kvalitetnog preuzimanja inst. od strane izvoditelja.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i arm. betonskih radova izvoditelj se u svemu mora pridrzavati:

-Pravilnika o tehniCkim normama za beton i armirani beton (SL 11/87),

-Pravilnika o tehnikim mjerama i uvjetima za lakoagregatni beton,

-Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvodenje betonskih konstrukcija u sredinama izloZzenim agresivnom
djelovanju vode i tla,

-Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za spregnute konstrukcije,

-Za armiranobetonske konstrukcije primjenjivat ce se:

-Glatki Celik GA - 240/360 HRN-C.B3.021, HRN-C.K6.020
GA - 340/500 HRN-C.B0.500

-Rebrasti Celik RA-400/500 HRN-C.B4.114

-Mreze MAG - 500/560

-Cement HRN-B.D1.010, HRN-B.C1.011, HRN-B.C1.012, HRN-B.C8.022.

-Agregat HRN-B.B8.001, HRN-B.B8.070.

Osim toga izvoditelj se mora pridrzavati svih tehnickih propisa i normi s obveznom primjenom za Celik, cement, agregat i ostale
materijale.
U pogledu dimenzija i kvalitete oplata mora biti izvedena prema vaZecim tehnickim propisima s obveznim, vaze¢im normama,
mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN-i, kao i ostali materijali koji se koriste pri izradi oplate.

-Okruglo tehnicko drvo HRN-D.B1.024, HRN-D.B1.025

-Tesano crnogoriéno drvo  HRN-D.B7.020

-Rezano crnogori¢no drvo  HRN-D.C1.040, HRN-D.C1.041

Pod glatkom oplatom podrazumjeva se oplata s glatkim ploama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. PovrSina
betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je duzan bez posebne naknade nakon skidanja oplate, oéistiti povrSinu
betona od eventualnih curki i ostataka premaza oplate i sl.
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Ugradbu betona treba izvesti pazljivo uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu kod ugradbe, beton se sabija vibratorom
odnosno pervibratorom ovisno o konstrukciji. Vibriranje vrsiti do te mjere da ne dode do segregacije betona.

Kod izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se pridrzavati nacrta oplate, armaturnih nacrta, detalja za razne
ugradbe, stati¢kog proraduna te uputa projektanta - konstruktera i nadzornog inZenjera.

Marke i kvaliteta betona za sve arm. bet. i montaZne konstrukcije su odredene u statickom proracunu, pa ih se izvoditelj mora
pridrzavati, kao i dimenzija odredenih nacrtima.

Izvoditelj je duzan tijekom gradnje uzimati probne betonske kocke od svake karakteristiéne konstrukcije (jedna proba na svakih
20 m3 ugradenog betona). Postupak kod uzimanja uzoraka do ispitivanja mora biti prema vazecim propisima. Sve trodkove oko
redovnog ili izvanrednog ispitivanja kvalitete betona snosi izvoditel;.

Tehnologiju izvedbe te eventualne prekide betoniranja izvesti po uputi konstruktera.

Obrada gornjih povrSina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci trazi drugacije

Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.

Armiranobetonski, montazni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke povrsine i izvode se u pravilu u glatkoj ili limenoj oplati.
Svu dokumentaciju za montazne elemente koju izraduje izvoditelj, duZan je dati na odobrenje projektantu i nadzornom inzenjeru.
Koli¢ine Zeljeza (armature) u troSkovniku date su aproksimativno. To¢ne koli¢ine date su u armaturnim nacrtima.

U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, €i§¢enje od rde, rezanje, savijanje i montaza. Cijena poloZene armature je
ista bez obzira da li je na sastavcima zavarena ili vezivana.

Betonsko Zeljezo mora biti uredno poloZeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje moZe zapoceti tek nakon pregleda i
preuzimanja armature po nadzornom inzenjeru.

Prilikom betoniranja naro€ito treba paziti da armatura ostane u polozaju predvidenom stati¢kim proradunom i nacrtom.

U jediniénim cijenama betonskih i armiranobetonskih konstrukcija sadrZani su svi pripremni radovi, skele, zastita betona od
niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka.

U pravilu kod armiranobetonskih radova cijena betona, oplate i Zeljeza date su odvojeno, a u slu¢ajevima kada nisu posebno
iskazani, jedini¢na cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom).

Obracun radova za betonske i armiranobetonske konstrukcije izvodi se prema vazeéim propisima i prosje¢nim normama u
gradevinarstvu, ako to nije troSkovnikom drugadije predvideno.

ZIDARSKI RADOVI

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Pravilnikom o tehnickim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada (SL 17/70) i
vaze¢im normama s obveznom primjenom.
Norme za zidarske radove su:
- Za opekarske proizvode:  HRN-B.D1.009, HRN-B.D1.010, HRN-B.D1.011, HRN-B.D1.013, HRN-B.D1.014,
HRN-B.D1.015, HRN-B.D1.024, HRN- B.D1.030.
- Za betonske blokove: HRN-U.N1.011, HRN-U.N1.020, HRN-U.N1.100.
Za plino i pjenobetonske proizvode: HRN-U.M1.050, HRN-U.M1.054, HRN-U.M1.056, HRN-U.M1.058.
- Za gips i gipsane elemente: HRN-B.C1.030, HRN-U.N2.010.
- Za cement: HRN-B.C1.011, HRN-B.C1.015
- Za gradevno vapno: HRN-B.C1.020, HRN-B.C1.021.
- Za mort za zbukanje i zidanje: HRN-U.M2.010, HRN-U.M2.012, HRN- U.M8.002.
Odstupanje od projektom predvidenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inZenjerom i
projektantom. Isto vrijedi i za materijal koji se ugraduje.
Zidanje blok ili obi€nom opekom mora biti &isto s pravilnim vezom i s dobro zalivenim spojnicama. Redovi moraju biti vodoravni
sa spojnicama maksimalne debljine 1 cm.
Za zidanje se ne smiju upotrijebiti elementi od pecene gline marke manje od MO-10.
Zidanje Siporex blokovima je u pravilu isto kao s opekom, samo su reSke maksimalne debljine 0,5 cm. Siporex blokovi moraju
biti pravilne dimenzije prema normama i atestirani od tvornice. Kod manipuliranja tim materijalom treba posebno paziti da se ne
oStecuje i da je zaStiéen od oborina i smrzavice.
Zidanje nije dozvoljeno kod temperatura nizih od 0° C. Sve eventualne smrznute zidove treba srusiti i ponovo sazidati.
Mort za pojedine namjene mora imati slijedece omjere, ako stavkom troSkovnika nije drugacije odredeno:
- Vapneni mort 1:1-za Zbukanje stropa
- Vapneni mort 1:3-za unutarnje zbukanje M-0,5
- ProduZni cem. mort 1:2:5 M5, M2,5 -za Zbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih zidova 1/2 opeke na dalje.
- Cementni mort 1:4-za pacokiranje.
- Cementni mort 1:3-za cementnu glazuru podova i ugradbu zeljeznih predmeta M10.
- Vapno za Zbukanje mora biti odleZzano barem tri mjeseca. Pijesak mora biti ostar i Cist.
- Cementno mlijeko za prskanje zidova mora sadrZavati 10% oStrog Cistog pijeska.
Fina Zbuka izvodi se u pravilu na ve¢ potpuno osu$enu grubu zbuku, a izraduje se od finog prosijanog pijeska.

Ukupna debljina Zbuke je 1,5 do 2 cm. Ne smiju se vidjeti tragovi glaCalice niti pukotine od naglog susenja.
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Ugradbe treba izvoditi prema opisu, nacrtima i propisima. Ako za ugradbe treba dubiti zidove ili stropove, onda se to mora vrSiti
pazljivo bez suvidnih oStecenja. Armatura se u tom slu¢aju kao ni tlaéna zona betona ne smije dirati.

U jediniénim cijenama uraCunati su svi radovi doti¢ne stavke, sa dobavom potrebnog materijala i gradevnih dijelova, sa
istovarom i uskladiStenjem na gradilistu, sav horizontalni i vertikalni transport do radnog mjesta, kao i sva potrebna radna snaga i
reZijski troSkovi.

Sve potrebne skele za gradevinske radove moraju biti uraunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka troskovnika, te se ne
smiju posebno obradunavati.

Kod zidarskih ugradbi nije uraCunata izrada ili dobava elemenata koji se ugraduju, osim kada se to u stavci troSkovnika posebno
trazi.

BRAVARSKI RADOVI

Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu u troSkovniku i uputama projektanta i nadzornog inZenjera.
Materijali za izradu moraju odgovarati vaze¢im normama i pravilnicima. Gotovi ugradeni elementi moraju odgovarati Pravilniku o
tehnic¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SL 21/90).
Norme za materijale su za:
- kvadratno zeljezo HRN-C.B3.024. (vruce valjani)
- plosno Zelezo  HRN-C.B3.025. (vruce valjani)
- okruglo Zeliezo HRN-C.K6.020.
- profilno Zeliezo HRN-C.B0.500.
- ¢eliéni limovi  HRN-C.B4.110., HRN-C.B4.111., HRN-C.B4.112.
- rebrasti limovi od aluminija HRN-C.C4.060.
- profili od aluminija HRN-C.C3.020.

Prije pogetka izrade sve mjere kontrolirati u naravi.
Izvodac je duZan prije izrade predoditi projektantu i nadzornom inzenjeru radionike detalje radi odobrenja.
Kod spajanja razli¢itih materijala mora se osigurati da ne dode do korozije. Vezovi i u€vrdéenja moraju biti takvi da uslijed
temperaturnih promjena ne dode do teSkoca u funkciji pojedinih elemenata.
Prije otpreme na gradili$te sve Celicne dijelove oistiti od necisto¢a, masnoce, valjaonicke zgure i sl. i premazati antikorozivnim
temeljnim premazom. Elementi koji nisu dostupni nakon ugradbe moraju se premazati trajnim i kvalitetnim premazom. Zavarene
dijelove i druge spojeve treba prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro o€istiti.
Okov mora biti prvoklasne kvalitete i odgovarati HRN-M.K3.032. i HRN-M.K3.031.
Brivljenje mora biti nepropusno za vodu, a propustanje zraka mora biti minimalno. Brtvijenje Zeljeznih okvira vrata, prozora i
stijena prema zidu i stropu treba izvesti bitrax
trakom ili trajnoelastiénim kitom, prije postavijanja pokrivnih profila ili limova.
Ponuda¢ ovih radova obvezan je u okviru ponudene cijene izvrSiti sav rad i ugraditi sav materijal potreban do pune gotovosti
odnosno funkcionalnosti svake stavke.
Kod vrata gdje je odredena vatrootpornost (npr. F30,F60) izvoda¢ mora dostaviti atest o postignutoj vatrootpornosti.
Sve eventualne nejasnoce rijesiti sa projektantom odnosno nadzornim inZenjerom prije izrade odnosno ugradnje.
Svi bravarski radovi obradunavaju se po tezini materijala ukoliko nije drugacije opisano u stavci (kom,m’). Svaka stavka
bravarskih radova obuhvaéa dobavu i dostavu potrebnog materijala, uskladiStenje do upotrebe, sav vertikalni i horizontalni
transport, izradu, montazu i ugradnju, sa svim potrebnim spojnim materijalom te potreban okov prema izboru projektanta.

TESARSKI RADOVI

Tesarske radove treba izvesti struéno i to€no prema opisu, nacrtima, stati¢kom radunu i postoje¢im propisima za drvene
konstrukcije.

Prije poCetka radova izvoditelj je duZan kontrolirati na gradnji sve mjere potrebne za izvedbu i usporediti ih s nacrtima. Ukoliko je
doslo do vecih razlika koje bi mogle utjecati na izvedbu, mora o tom obavijestiti nadzornog inzenjera i od njega zatraziti rjeSenje.
Izvedene oplate moraju biti sposobne da podnesu predvideno opterecenje, stabilne, otporne i ukru¢ene da ne dode do
deformacija u bilo kojem pravcu.

Unutarnje povrSine moraju biti &vrste i ravne. Lo3e, nepropisno drvo kao i loSe rezana grada nesmije se upotrijebiti.

Grada za kroviste mora biti kvalitetna i odgovarati ustaljenim normama HRN-C.C1.040 i C.C1.041.

Za fasadne skele izvoda¢ predlaze materijal, oblik i dimenzije, a u cijeni stavke uraCunata je i izrada nacrta i statickog proracuna
skele.

IZOLACIJSKI RADOVI

Ovi uvjeti odnose se na sve izolacijske radove na ravnim krovovima, prohodnim terasama i drugim podovima te postojecim i
novim zidovima, kao i na radove koji su u vezi s tim radovima.
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Ravnim krovom se smatra konstrukcija koja trajno $titi zgradu od prodiranja atmosferske vode, zimi ¢uva prostorije ispod krova
od gubitaka topline, a ljeti od zagrijavanja.
U smislu izvodenja ravnim krovom se podrazumijeva krov sa nagibom do 2507 (40%).

Hidroizolacija mora po svom sastavu obzirom na slojeve odgovarati Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za
ugliikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa (SL 26/69). Svi materijali koji se ugraduju moraju po svom sastavu,
fizikalnomehani¢kim osobinama i obliku odgovarati vazeéim standardima-normama za dotiéne materijale i za njih moraju
postojati atesti. Ukoliko za pojedine materijale ne postoje vazeci standardi, za njih moraju postojati atesti sa misljenjem ovlastene
struéne institucije, da se mogu upotrebljavati za hidroizolacije u predvidenim kombinacijama. Osteéeni, sljeplieni ili na bilo koji
drugi nacin neispravni materijali ne smiju se ugradivati.

Izolacijski radovi moraju biti izvedeni prema projektu, a u skladu s vaze¢im propisima, uputstvima proizvodaca materijala, te
prema oprobano ispravnim i ustaljenim na¢inima rada.

Svi gradevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode izolacijama ili se izvode paralelno ili nakon izolacija, a ¢ije izvodenie stvara
moguc¢nost osteéivanja izolacije, moraju se najpaZljivije izvesti.

Prije poCetka izvedbe izolacijskih radova mora se kontrolirati ispravnost ve¢ izvrSenih gradevinskih, zanatskih i drugih radova,
koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija.

Izvodenje izolacijskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela zavrSna izolacija u potpunosti
odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobrog kvaliteta, sigurnost i dugotrajnosti.

Izvoda¢ je duzan dati za izolacijske radove garanciju od pet (5) godina od dana tehni¢kog preuzimanja objekta.
Norme za izolacijske radove su:
- Hladni premazi (resitol) HRN-U.M3.240, HRN-U.M3.242
- Bitumenizirani stakleni voal HRN-U.M3.248
- Bitumenizirana aluminijska folija HRN-U.M3.229, HRN-U.M3.230
- Aluminijska folija nebitumenizirana HRN-U.M3.100
- Bitumenizirane trake sa uloSkom od staklene tkanine HRN-U.M3.234
- Bitumenizirane trake sa uloSkom od staklenog voala HRN-U.M3.231,HRN U.M3.300
- Bitumenizirani stakleni voal HRN-U.M3.227
- Bitumenizirane trake sa uloSkom od sirove krovne liepenke HRN- U.M3.226
- Bitumenizirana krovna liepenka HRN-U.M3.232
- Izolirajuce plo&e (polistiren ) HRN-G.C7.201
- Mineralna vuna HRN-U.M9.015
Ako se ne moze upotrijebiti materijal naveden u opisu radova, upotrijebit se smije samo istovjetan proizvod, ali uz odobrenje
nadzornog inzenjera.
Ako u opisu radova nije izri€ito propisan odredeni materijal, izvoda¢ mora na vlastitu odgovornost izabrati i pripremiti materijal
koji odgovara mjestu ugradbe, a u skladu je sa vazeéim propisima i normama.
Izvoda¢ treba prema svom saznanju odluciti da li je izolaciju potrebno dilatirati jo§ na dodatnim mjestima osim na mjestu
dilatacije konstrukcije. U jediniénim cijenama uracunati su svi radovi doti¢ne stavke, sa dobavom potrebnog materijala, istovarom
i uskaldiStenjem na gradilistu, sav horizontalni i vertikalni transport do radnog mjesta, kao i sva potrebna radna snaga i rezijski
troSkovi.
Obracun se vrsi prema tlocrtnoj povrsini izolacije bez dodataka na razvijenu povrsinu.

STOLARSKI RADOVI

Materijali za izradu elemenata kao i svi gotovi elementi i njihova montaza moraju odgovarati vaze¢im normativima, pravilnicima i
standardima te uskladeni sa Pravilnikom o tehni¢kim normama za projektiranje i izvodenje zavr3nih radova u gradevinarstvu.
Norme za materijale su:
- Vrste drveta HRN-D.A0.020., HRN-D.A0.021., HRN-D.A0.022.
- Furnir HRN-D.C5.020.
- Sperploge HRN-D.C5.021.
- Iverica HRN-D.C5.030.
- Vijci HRN-M.B1.024., HRN-M.B1.510.
- Okov za kombinirano otvaranje HRN-M.K3.300.
- Ostali okov HRN-M.K3.020 do 324.
Za izradu drvenih elemenata:
- Spajanje drva HRN-D.E1.010.
- Vanjska stolarija HRN-D.E1.020., HRN-D.E1.100., HRN-D.E8.193.
- Unutarnja stolarija HRN-D.E1.011., HRN-D.E1.012.
-Drvo za izradu elemenata mora biti zdravo, jednoliéne strukture i boje, bez kvrga i suho (viaznost 12-15%).
Za sve ostale materijale iverice, panel ploCe, iveral i sl., treba pribaviti ateste o kvaliteti.
Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za zavr$nu obradu.
Sva se stolarija ugraduje mokrim ili suhim postupkom ovisno o opisu same stavke. Prije ugradbe slijepih okvira kod
suhog postupka, stolar je duzan prekontrolirati mjere i stanje zapisnicki konstatirati.
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Unutarnja stolarija

Sva vratna krila izraduju se prema opisu pojedine stavke. Letvice za pricvrS¢éenje stakla na ustakljenim krilima i fiksnim dijelovima
su od tvrdog drva.

Celiéni dovratnici se ugraduju ili kao tunelski dovratnici ili istovremeno sa zidanjem pregradnih zidova. Celiéni dovratnici su
industrijski zasticeni antikorozivnim premazom, a po ugradbi se lice.

Drveni dovratnici su od borovine ili ariSa, suhi, a li¢e se uljenim nali¢em nakon ugradbe.

Okov mora bit kvalitetan i odgovarati standardima. Okov je opisan u stavkama, a boja prema izboru projektanta.

Suha ugradba je na slijepi okvir od daske debljine 25 mm. Pri¢vr3¢enje vijcima. Pokrivne i kutne letve se pribijaju ¢avlima, a na
ulaznim vratima mjedenim vijcima.

Ulazna vrata u stanove izvode se kao protuprovalna — protupozarna oznake EI230-C-sm koja sadrze adekvatne brtve za
sprjeavanije prolaska dima. Vrata su zavréno obradena sa ukrasnim panelima.

PVC i ALU RADOVI

Svi elementi vanjske stolarije izvest ¢e se od PVC-a, ako nije drugadije opisano.

Profil krila i doprozornika (dovratnika) prilagoden je za ostakljenje izo staklom 4+12+4 mm. Detalji presjeka, nacin brtvljenja i
ugradbe prema $emama stolarije. Prozori se izvode u tamno sivoj - antracit boji.

Okov za kombinirano otvaranje prozora (otklopno-zaokretno), standardni, ako

stavkom nije drugacije opisano. Ugradba doprozornika i ostakljenih stijena vijcima, plasti¢nim tiplima.

Brtvljenje reski izmedu zida i PVC dijela bitrax trakom, PUR-pjenom i trajnoelasti¢nim kitom prije postave pokrivnih letvica.

Op¢i uvjeti za staklarske radove u sklopu stolarskih radova

Staklarske radove treba izvoditi u skladu s Tehnickim uvjetim za izvodenje staklorezackih radova HRN-U.F2.025. Materijali
moraju odgovarati slijede¢im normama:

- Ravno vuéeno staklo HRN-B.E1.011.

- Ravno lijevano - brazdasto i ornament staklo HRN-B.E1.050.

- Ravno armirano staklo HRN-B.E1.080.

- Staklarski kit HRN-H.C6.050.

Ustakljenje se vrsi radionicki ili na gradilistu i ono mora biti vodonepropusno. Narogitu paznju treba posvetiti potkitavanju, tako da
staklo potpuno nalijeze na kit.

Izo staklo mora biti izradeno od dva sloja stakla debljine 4 mm sa zraénim prostorom debljine 12 mm ukoliko nije propisan neki
drugi tip. Aluminijski profili, kit i na€in izrade prema propisanoj tehnologiji.

Za ugradivanje izo stakla i ustakljenje koristiti silikonski trajno elasti€ni prozirni kit. Izo staklo mora biti atestirano.

U stubistu na dijelu krovista izvodi se otvor za odimljavanje, kupola sa motorom u PVC izvedbi.

LIMARSKI RADOVI
Limarski radovi moraju se izvoditi prema vaZecim propisima i obveznim vaze¢im normama te Pravilniku o tehni¢kim normativima

za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SL 21/90). Materijal mora takoder odgovarati normama.
Norme za materijal su:

- za cinéani lim HRN-C.E4.020.
- za pocincanilim  HRN-C.B4.081.

- za olovni lim HRN-C.E4.030.
- za bakreni lim HRN-C.D4.020.

- za aluminijski lim  HRN-C.C4.020.

Limarske radove vezane na pokrov i izolacijske radove treba obvezno izvoditi paralelno sa tim radovima. Ispod lima treba
obvezno i uvijek poloZiti traku bitumenske liepenke, Siru za 15 cm od ruba lima, radi povezivanja s pokrovom ili slojevima
izolacije.

U principu se ne smije upotrebljavati vise vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi, onda spojeve treba na
pogodan nacin izolirati (premaz, izolacijske trake i dr.), kako ne bi doSlo do galvanskog elektriciteta.

Razne standardne detalje, spajanje lima pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima struke i vaze¢im tehnickim
uvjetima.

Na objektu ¢e se primjenjivati bakreni lim debljine min. 0.8 mm.

Eventualne promjene detalja ili vrste materijala obvezno dogovoriti s nadzornim inzenjerom i projektantom.

U cijenu stavaka limarskih radova ukljuéena je dobava i dostava potrebnog materijala na gradiliste ili radionicu, uskladistenje
materijala i izradenih elemenata do upotrebe ili ugradnje, sav horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradnje, kompletan rad
na izradi i postavi elemenata, sav spojni materijal kao i ugradba potrebnih nosaca lima i razna brtvljenja oko ugradenih limenih
elemenata.

str. 26
DATUM | MJESTO IZRADE: PROSINAC 2023.G., SIBENIK



INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD.

STRUCTOR T oot 20p 0128

PROJEKTNI BIRO MAPA 1

KERAMICARSKI RADOVI

KeramiCarske radove treba izvoditi u skladu sa vazeéim normama (HRN-ma) i pravilnicima, opisu u troSkovniku i uputama
projektanta i nadzornog inZenjera.

Materijali moraju odgovarati normama prema Pravilniku o tehnickim uvjetima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (SL 21/90) i tehnickim uvjetima za izvodenje keramicarskih radova HRN-U.F2.011., a upotrebljavati samo
materijale koji odgovaraju normama s obveznom primjenom i to:

- PloCice za oblaganje fasada HRN-B.D1.335., HRN-B.D1.334.

- Plocice za oblaganje zidova HRN-B.D1.300., HRN-B.D1.301., HRN- B.D8.460.

- Podne plo¢ice HRN-B.D1.310., HRN-B.D1.305., HRN-B.D1.306., HRN- B.D1.335.

- Klinker plo¢ice HRN-B.D1.321.

- Cement za mort HRN-B.C1.010.-015.

Za sav materijal (plocice) izvoditelj je duzan kod ponude dati uzorke koje namjerava ugraditi u dovoljnom broju (najmanje 3)
projektantu na izbor i odobrenje. Ugradeni materijal mora u svemu odgovarati uzorku. Svi keramicarski proizvodi moraju biti
prvorazredne kvalitete, dobro pe€eni, postojanog oblika, volumena i boje.

lzvoditelj je duzan prije poCetka radova ispitati podlogu te eventualne neispravnosti javiti nadzornom inZenjeru. PovrSine koje se
oblaZu moraju biti Ciste, bez praSine i drugih prljavstina, ravne i suhe te bez neravnina.

Ljepljenje ploCica izvodi se cementnim mortom ili liepilom. Za ljeplienje plo¢ica mogu se upotrijebiti samo ona liepila koja su od
strane proizvodaca deklarirana za odredenu vrstu radova i atestirana u ovlastenoj instituciji. Kod svih predradnji i ljeplienja
plocica izvoditelj se mora strogo pridrzavati receptura i uputa proizvodaca ljepila.

Materijali moraju biti prvoklasni (plogice i ljepilo), a podloga za lieplienje zidnih i podnih keramickih ploica mora biti prethodno
pripremljena, ravna, bez izbocina ili udubljenja.

Ljepilo se na podlogu i plogice nanosi nazubljenim gleterom. Rezanje plocica mora biti uredno i precizno. Cvrstoéa liepila na
posmik na zidovima mora biti 0,5 N/cm. Cvrstoéa na pritisak na podovima ne smije biti manja od &vrstoée podioge.

Ako tekstom troSkovnika nije drugadije trazeno, plocice se postavljaju reSka na reSku.

Reske izmedu plocica na zidovima i podovima su Sirine minimum 2 mm. ReSke se zatvaraju pogodnim materijalom, keramickim
kitom u boji. Sudare zidne i podne obloge te zidne obloge i kade zapuniti trajno elasti¢nim kitom. Nakon dovr3enja, keramicke
obloge treba dobro odistiti.

Kod oblaganja u unutradnjosti objekta, keramiCarski radovi se izvode kada su prostorije oZbukane, postavljeni dovratnici i
doprozornici i izvedena i ispitana instalacija, ako to nije u opisu radova drugacije predvideno.

U jedini¢nu cijenu pojedine stavke ukljuéena je dobava potrebnog osnovnog i pomoénog materijala, rastur materijala, transport
do gradilidta i na gradilidtu, svi trodkovi izrade, potrebna skela te uklanjanje necistoca nastalih tijekom rada, ¢is¢enje izvedenih
povrsina, uklanjanje ambalaZe, viska materijala i sl.

U izvedbi je ukljuCeno ispitivanje i CiS¢enje podloge, izravnanje manjih neravnina, precizno izvodenje priklju¢aka oploCenja na
ostale gradevne dijelove, zastita izradenih povrsina, odvoz svih otpadaka po dovrSenju radova, te dobava uzoraka u svrhu
odobrenja vrste i boje plo€ica prije nabave i ugradbe.

Izvoditelj kerami€arskih radova duzan je o svom troSku ukloniti sve nedostatke za koje se ustanovi da su nastali njegovom
krivnjom ili nemarno$¢éu.

PARKETARSKI RADOVI

Parketarske radove treba izvoditi u skladu s Tehni¢kim uvjetima za parketarske radove HRN-U.F2.016 i Pravilnikom o
tehnickim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu prema tocki 6. "Podovi", koji propisuju u ¢l. 47-53 uslove
projektiranja, kvalitete i izvedbe.

Standardi za parket:

- HRN-D.D5.020-parket masivni

- HRN-D.D5.021-plo¢e mozaik parketa

- HRN-D.D5.022-ploce hrastovog mozaik parketa

- HRN-D.D5.023-plo¢e bukovog mozaik parketa

- HRN-D.D5.024-ploce jasenovog mozaik parketa

- HRN-D.D5.025-ploge borovog mozaik parketa

- HRN-D.D5.040-parket masivni hrast

- HRN-D.D5.041-parket masivni bukva

- HRN-D.D5.042-parket masivni jasen

- HRN-D.D5.043-parket masivni ostale vrste

Sve ostale podopolagacke radove treba izvoditi u skladu sa Tehni¢kim uvjetima za izvodenje radova pri polaganju podnih

obloga i HRN-U.F2.07.
Kvalitet svih upotrebljenih materijala i izvedba mora odgovarati standardima s obaveznom primjenom. Lamel parket -
HRN-U.D5.021.
Podloga za postavljanje lamel parketa mora biti izvedena precizno i kvalitetno i mora biti horizontalna.
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Elementi se liepe na podlogu. Ljepilo se nanosi na podlogu nazubljenim gleterom, a premazana mora biti cijela povrsina.
Polaganje se mora vrSiti prema uputi proizvodaca, te s atestom za ljepilo.
Kutne letvice privrS¢uju se vijcima s plastiénim tiplom, a spajanje letvica po duZini izvoditi kosim rezom.
U jedini¢ne cijene uklju¢en je sav potreban materijal, transport do radnog mjesta i sav rad.

U izvedbi je ukljuCeno ispitivanje i CiS¢enje podloge, izravnanje manjih neravnina, zastita izradenih povrsina, odvoz svih
otpadaka po dovr3enju radova te dobava uzoraka u svrhu odobrenja.

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Soboslikarske radove treba izvoditi prema Tehnickim uvjetima za soboslikarske radove HRN-U.F2.013. i
licilacke radove HRN- U.F2.012. te prema Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr§nih
radova u gradevinarstvu (SL 21/90) i ostalim vaze¢im normama.

Materijali za soboslikarske i li¢ilaCke radove moraju biti prema normama HRN-H.C1.001. i HRN-H.C1.002.
Ako u opisu radova nije izriCito naveden odredeni materijal ve¢ samo kvaliteta, izvoditelj treba na vlastitu odgovornost izabrati
materijal koji odgovara kvaliteti, vrsti podloge u uvjetima u kojima ¢e se obradena podloga nalaziti za vrijema rada i eksploatacije.

Materijali se mogu primjenjivati samo na onim povrSinama za koje su prema svojim kemijsko fizickim osobinama
namijenjeni.
Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati strogo prema uputstvima proizvodaca.

Vanjski nali¢ mora biti otporan na atmosferske uticaje, a unutarnji nali¢ mora biti postojane boje, otporan na pranje.

Podloga mora biti Cista (bez prasine, smole, masti, ¢ade, rde, bitumenai sl.)

Premazi moraju Cvrsto prianjati na podlogu, imati jednoliénu povrSinu bez tragova &etke ili valika, a boja mora biti
jednoli¢na i bez mrlja.

Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim povrSinama uslijed loSe kvalitete materijala ili
izvedbe, izvoditelj mora o svom troSku izvrsiti popravke.

U jediniéne cijene ukljuéen je sav potreban materijal, transport do gradiliSta i na gradilistu do radnog mjesta,
eventualna pomocna skela i sav potreban rad.

U izvedbi je ukljueno ispitivanje i ¢iséenje podloge, izravnanje manjih neravnina, impregniranje mrlja od vode i rde od
armature, precizno izvodenje priklju¢aka na druge povrSine i materijale, zastita obradenih povrSina, odvoz svih otpadaka po
dovrSenju radova te dobava uzoraka u svrhu odobrenja.
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PROJEKTNI BIRO

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC

GRADEVINA: UREDENJE UNUTARNJEG PROSTORA RAD.

FAZA GRADNJE: GLAVNI PROJEKT
TD: 021223 ZOP: 021223

MAPA 1

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
Ante Starcevica 12
20350 Metkovic¢
OIB: 61379095102

GRADEVINA: PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA PROSTORA RADIOLOGIJE

LOKACIJA: DOM ZDRAVLJA METKOVIC
KAT.CEST. 6651/1
K.O. METKOVIC

BR. PROJEKTA: 021223
ZOP: 021223

MAPA: 14

3

Tlocrt-radiologija-postojece stanje
Tlocrt-radiologija-plan ruSenja
Tlocrt-radiologija-stanje nakon rusenja
Tlocrt-radiologija-novoprojektirano stanje
Tlocrt-radiologija-novoprojektirano stanje-mjere
Tlocrt-radiologija-novoprojektirano stanje-visina
Presjek A-A i B-B

GRAFICKI PRILOZI

M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50

list 1
list 2
list 3
list 4
list 5
list 6
list 7
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GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA - METKOVIC SADRZAJ:
TLOCRT — RADIOLOGIJA — POSTOJECE STANJE
INVESTITOR: DOM 7DRAVLJA METKOVIC PROJEKTANT: S TR UCTOR
FILIP JURIC, mag.ing.arch. PROJEKTNI BIRO
FAZA: GLAWNI PROJEKT o 021203
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TLOCRT - RADIOLOGIJA

PLAN RUSENJA
MJ 1:50

ZIDOVI KOJI SE
ZADRZAVAJU

ZIDOVI KOJI SE
UKLANJAJU

ZATVARANJE POSTOJECHH
OTVORA

GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA — METKOVIC SADRZAJ:
TLOCRT — RADIOLOGIJA — PLAN RUSENJA
INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC PROJEKTANT:
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DIREKTOR:
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TLOCRT - RADIOLOGIJA
STANJE NAKON RUSENJA

OTVORA

MJ 1:50

ZIDOVI KOJI SE
ZADRZAVAJU

ZATVARANJE POSTOJECH

GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA — METKOVIC SADRZAJ:
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FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: 021223

FILIP JURIC, mag.ing.arch.

STRUCTOR

PROJEKTNI BIRO

DIREKTOR:
LUKA NAJEV, mag.ing.cedif.

L0P: 021223

GLAVNI PROJEKTANT:  LUKA NAJEV, mag.ing.cedif.

MJERILO: 1:50
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TLOCRT - RADIOLOGIJA
NOVOPROJEKTIRANO STANJE

UNUTARNJI NOSM! ZID-POSTOJEC]

- vap.cem. Zbuka 1.25 cm
— nosiva zidna konstrukcija 48 cm
- olovo 0.2 cm
— gipskartonska plota 1.25 ¢m
RN A=A
UNUTARNJI NOSM! ZID-POSTOJEC]
— vap.cem. Zbuka 1.25 cm
— nosiva zidna konstrukcija 48 cm
— vap.cem. Zbuka 1.25 cm

UNUTARNJI NOSIVI' ZID-POSTOJEC

MJ 1:50

ZID 0D KNAUFA

ZID 0D KNAUFA SA OLOVOM(d=2mm)

UNUTARNJI PREGRADNI ZID

— gipskart.plote 1x1.25 cm
- olovo 0.2 cm
— gipskart.plote 1x1.25 cm
— podkonstr. sa toplin.izol. 10 cm
— gipskart.plote 2%1.25 cm

TLOCRT — RADIOLOGIJA — NOVOPROJEKTIRANO STANJE

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC

PROJEKTANT:

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: 021223

FILIP JURIC, mag.ing.arch.

— vap.cem. Zbuka 1.25 ¢m UNUTARNJI PREGRADNI ZID
- nosiva zidna konstrukcija 23 cm - gipskart.ploe 1%1.25 cm
— vap.cem. Zbuka 1.25 cm - olovo 0.2 cm
- gipskart.plote 1x1.25 cm
- podkonstr. sa toplin.izol. 10 cm
UNUTARNJI NOSIVI- ZID~POSTOJECI - gipskart.ploce 2x1.25 cm
— vap.cem. Zbuka 125 cm — keram.plotice 1.5 cm
— nosiva zidna konstrukcija 31 cm
— vap.cem. Zbuka 1.25 cm
e UNUTARNJI PREGRADNI ZID
o9 =1 — gipskart.plote 2x1.25 cm
o . P
= = VANJSKI NOSM! ZID-POSTOJEC] ~ podkonstr. sa toplin.izol. 10 cm
B — vap.cem. Zbuka 1.25 ¢m ~ gipskart.ploce 2x1.25 cm
- nosiva zidna konstrukcija 50 cm
We za doktora - fasadna Zbuka
Ly =1.69° UNUTARNJI PREGRADNI ZID
er.p) . - gipskart.plote 2x1.25 cm
@ y VANJSKI NOSVM ZID-POSTOJECI _ gopdkonstpr. sa toplin.izol. 5 cm
— keram.ploCice . 150 em — gipskart.plote 2x1.25 cm
@ — nosiva zidna konstrukcija 50 cm
Uttrazvuk — fasadna Zbuka
P=15.76m’
PVC nod UNUTARNJI PREGRADNI ZID
po Ultrazvuk i
razkc VANJSKI NOSIVI ZID - gipskart.ploe 2125 em
P=15.29m ~ gipskart.plote 1%1.95 cm - podkonstr. sa toplin.izol. 5 c¢m
PVC pod - olovo 0.2 cm - gipskart.plote 2%1.25 cm
— gipskart.plote 1x1.25 c¢m ~ keram plocice 1.5 cm
| — podkonstr.sa topl.izol. 5 cm
= — nosiva zidna konstrukcijo 48 cm
PN - vap.cem. Zbuka 1.25 cm
C 92
220
UNUTARNJI PREGRADNI ZID
— — gipskart.plote 1x1.25 em
- olovo 0.2 cm
- gipskart.plote 1x1.25 em
— podkonstr. sa toplin.izol. 5 cm
@ — gipskart.plote 2x1.25 cm
RN B*B
: v
GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA — METKOVIC SADRZAJ:
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PROJEKTNI BIRO

DIREKTOR:
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TLOCRT - RADIOLOGIJA
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GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA — METKOVIC SADRZAJ:

TLOCRT-RADIOLOGIJA-NOVOPROJEKTIRANO  STANJE-MJERE

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC PROJEKTANT: STRUCTOR
FILIP JURIC, mag.ing.arch. PROJEKTNI B1RO
FAZA: GLAVNI PROJEKT 0 01225
PIREKTOR 70P: 021223 | OLAVNI PROJEKTANT:  LUKA NAJEY, mag.ing.aedif MJERILO: 150 DATUNorosinac2093.1  LIST: 5
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TLOCRT - RADIOLOGIJA

Kupatilo Osoblje
P=4.55m" P=1143m’
ker.plotice ker.ploCice

N(

DVOPROJEKTIRANO STANJE-VISINA
MJ 1:50

VISINA OD GOTOVOG PODA DO STROPA h=280 cm

I
m VISINA 0D GOTOVOG PODA DO STROPA h=270 cm

RTG tehnicar
P=1513m’
PVC pod

ODA DO STROPA h=280

VISINA 0D GOTOVOG

P=16.16m
PVC pod

Sviationica

P=2.20m’
PVC- pod

Svlagionica
P=2.20m’
PVC pod

GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA — METKOVIC

SADRZAJ:

TLOCRT-RADIOLOGIJA-NOVOPROJEKTIRANO  STANJE-VISINA

INVESTITOR: DOM ZDRAVLJA METKOVIC

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: 021223

PROJEKTANT:

FILIP JURIC, mag.ing.arch.

STRUCTOR

PROJEKTNI BIRO

DIREKTOR:
LUKA NAJEV, mag.ing.cedif.

L0P: 021223

GLAVNI PROJEKTANT:
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POSTOJECI NOSII ZID

NOVI PREGRADNI ZID

__KOTA DNA STROPNEPLOCE_

PRESJEK A-A

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

PRESJEK A-A | B-B
MJ 1:50

__ KOTA SPUSTENOG STROPA _

300

20

60

220

300

KOTA GOTOVOG PODA

KOTA DNA STROPNE PLOCE

PRESJEK B-B

| KOTA DNA STROPNE PLOCE

|

KOTA GOTOVOG PODA

| 30 |

| KOTA SPUSTENOG STROPA _

300

270

| KOTA GOTOVOG PODA

GRADEVINA: DOM ZDRAVLJA — METKOVIC SADRZAJ:
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